

佐賀競馬場新騎手会館新築工事基本設計その他業務委託 に対する質問・回答書

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
<p>(新築)</p> <p>1. 敷地測量及びボーリング調査が必要と思われませんが、別途業務と 考えてよろしいでしょうか</p> <p>(解体)</p> <p>1. アスベスト含有ありの場合で、除去工事の設計は、別途と考えて よろしいでしょうか。</p> <p>2. アスベスト調査報告書の内容について、特に指摘条件はありますか。 また、解体工事施工前のアスベスト調査において、設計時の調査 報告と相違があった場合、責任は追及されますか。(例えば、設計 時とは別の部位でアスベスト含有が認められた場合)</p>	<p>(新築)</p> <p>1. 別途業務委託と考えています。</p> <p>(解体)</p> <p>1. アスベスト含有調査の結果、アスベストが含有していた場合は、解体工事費 の設計金額が上がるため、その分の設計委託料は別途変更契約となります。</p> <p>2. 条件はありません。 また、設計時の調査報告と相違があった場合や別の部位でアスベスト含有 があった場合でも責任の追及はありません。 なお、アスベスト含有の調査箇所については、アスベストが含有している 可能性がある箇所は可能な限り調査することとし、発注者、受託者、調査 業者と協議した上で決定します。</p>