

質問回答書

工 事 名 : きゅう舎地区外構工事(Ⅱ期)		公 告 日 : 令和6年11月14日
		質問回答期限: 令和6年11月28日
質 疑 事 項	① 履行期間が契約日から105日と短くなっておりませんが、舗装工事(表層)の施工量が8,780m ² と多く雨天時等施工できない場合が想定できます。 雨天等のやむを得ない場合は工期の延長はできるのでしょうか。	
回 答	① 雨天等のやむを得ない場合は、工期の延長の協議が可能です。	