
スタンド棟３階防火設備改修工事

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）は、あくまでも入札参加
業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当
事者を拘束するものではありません。
　

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建
築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。

　特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受付けません。

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある
場合は、定められた期間内に質問を提出してください。

　当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））により算定しています。

４）

５）

公開参考積算資料内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）についての注意事項
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特殊単価一覧 工事名：スタンド棟３階防火設備改修工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

Ａ.直接工事費

１．建築工事

　１. 防火設備改修工事

　②．シャッター工事

特定防火設備仕様　W4875×H2200　上部電動開閉装置 ・電動式手動閉鎖装置

危険防止装置・停止装置・各スイッチ類　座板ｽｲｯﾁ（ｽﾃﾝﾚｽ巻き）

取付工事費 式 413,000

運搬費 式 79,400

特定防火設備仕様　W4875×H2150　上部電動開閉装置 ・電動式手動閉鎖装置

危険防止装置・停止装置・各スイッチ類　座板ｽｲｯﾁ（ｽﾃﾝﾚｽ巻き）

取付工事費 式 408,000

運搬費 式 77,600

ｽﾁｰﾙ（ｱｴﾝﾒｯｷ）　特定防火設備仕様　W2148×H2960（袖扉付）・ｽﾗｯﾄｔ=1.6

電動開閉装置 ・電動手動閉鎖装置　危険防止装置・停止装置・各ｽｲｯﾁ類

自動閉鎖装置・ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ　ﾏｸﾞｻ・座板：ｽﾃﾝﾚｽ巻・錆び止塗装品

取付工事費 式 336,000

運搬費 式 62,700

ｽﾁｰﾙ（ｱｴﾝﾒｯｷ）　特定防火設備仕様　W2148×H2960（袖扉付）・ｽﾗｯﾄｔ=1.6

電動開閉装置 ・電動手動閉鎖装置　危険防止装置・停止装置・各ｽｲｯﾁ類

自動閉鎖装置・ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ　ﾏｸﾞｻ・座板：ｽﾃﾝﾚｽ巻・錆び止塗装品

取付工事費 式 336,000

運搬費 式 62,700

ｽﾁｰﾙ（ｱｴﾝﾒｯｷ）　特定防火設備仕様　W2710×H2960（袖扉付）・ｽﾗｯﾄｔ=1.6

電動開閉装置 ・電動手動閉鎖装置　危険防止装置・停止装置・各ｽｲｯﾁ類

自動閉鎖装置・ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ　ﾏｸﾞｻ・座板：ｽﾃﾝﾚｽ巻・錆び止塗装品

取付工事費 式 336,000

運搬費 式 62,700

ｽﾁｰﾙ（ｱｴﾝﾒｯｷ）　特定防火設備仕様　W4380×H2490（袖扉付）・ｽﾗｯﾄｔ=1.6

電動開閉装置 ・電動手動閉鎖装置　危険防止装置・停止装置・各ｽｲｯﾁ類

自動閉鎖装置・ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ　ﾏｸﾞｻ・座板：ｽﾃﾝﾚｽ巻・錆び止塗装品

取付工事費 式 305,000

運搬費 式 68,600

　➄．解体撤去工事

既設ＳＳ-16　防火ｼｬｯﾀｰ撤去 W2350×H2960　ケース・袖扉・付属金物共 ヶ所 86,400

既設ＳＳ-17　防火ｼｬｯﾀｰ撤去 W2350×H2960　ケース・袖扉・付属金物共 ヶ所 86,400

既設ＳＳ-18　防火ｼｬｯﾀｰ撤去 W2910×H2960　ケース・袖扉・付属金物共 ヶ所 113,000

既設ＳＳ-19　防火ｼｬｯﾀｰ撤去 W4530×H2490　ケース・袖扉・付属金物共 ヶ所 114,000

　⑥．発生材処分

(積込)

既設ＳＳ-16　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材積み込み

既設ＳＳ-17　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材積み込み

既設ＳＳ-18　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材積み込み

既設ＳＳ-19　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材積み込み

LGS天井・壁下地撤去

発生材積み込み

スチール　0.5 ｔ 式 11,900

スチール　0.2 ｔ 式 4,950

スチール　0.3 ｔ 式 5,400

スチール　0.4 ｔ 式 6,300

ＳＳ-19 防火防煙ｼｬｯﾀｰ
（新設）

ヶ所 1,670,000

スチール　0.3 ｔ 式 5,400

ＳＳ-17 防火防煙ｼｬｯﾀｰ
（新設）

ヶ所 1,750,000

ＳＳ-18 防火防煙ｼｬｯﾀｰ
（新設）

ヶ所 1,800,000

ＳＳ-16 防火防煙ｼｬｯﾀｰ
（新設）

ヶ所 1,750,000

ＳＳ-13 既設防火防煙ｼｬｯﾀｰ
（改修）

ヶ所 849,000

ＳＳ-14 既設防火防煙ｼｬｯﾀｰ
（改修）

ヶ所 849,000
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特殊単価一覧 工事名：スタンド棟３階防火設備改修工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

発生材積み込み

アルミ天井点検口撤去

発生材積み込み

(運搬)

既設ＳＳ-16　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材運搬費

既設ＳＳ-17　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材運搬費

既設ＳＳ-18　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材運搬費

既設ＳＳ-19　防火ｼｬｯﾀｰ撤去

発生材運搬費

LGS天井・壁下地撤去

発生材運搬費
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

発生材運搬費

アルミ天井点検口撤去

発生材運搬費

(処分)
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

発生材処分費（最終、管理型）

　２. アスベスト封じ込め工事

　②．養生

床面養生 厚0.15ｍｍ　ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼り ｍ2 480

壁面養生 厚0.1ｍｍ　ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼り ｍ2 680

足場材養生 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張り（天端・側面）　枠組棚足場 ｍ2 440

取り合い部養生 鉄骨・配管等 工区 36,000

清掃片付け 工区 28,000

　③．機械設備損料

ｾｷｭﾘﾃｲ－ｿﾞｰﾝ仮設 （更衣室＋前室）6面ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張　900×1800以上 H＝2000 ヶ所 48,000

負圧集塵機 台 52,000

真空掃除機 台 33,600

エアレス塗装機 台 22,400

照明機器 台 12,000

機材運搬費 式 40,000

場内小運搬、設置 式 36,000

 ④．ｱｽﾍﾞｽﾄ封じ込め工事

内部浸透処理剤塗布 （ﾄﾑﾚｯｸｽ吹付面）母屋、野地板、1部鉄骨 ｍ2 1,720

表面固化処理剤塗布 （ﾄﾑﾚｯｸｽ吹付面）母屋、野地板、1部鉄骨 ｍ2 3,360

 ➄．消耗品等

保護服 着 800

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ・手袋 組 300

防塵マスク 個 6,240

各種ﾌｨﾙﾀｰ類 式 20,000

　⑥．廃棄物処理費

密閉処理 式 2,800

収集・運搬費 台 28,000

最終処分費 式 52,000

ボード類　0.4 ｔ 式 34,900

ボード類　0.4 ｔ 式 6,400

アルミ類　3 ｋｇ 式 720

スチール　0.5 ｔ 式 8,200

スチール　0.2 ｔ 式 4,950

7,200

スチール　0.3 ｔ 式 7,200

スチール　0.4 ｔ 式 4,500

スチール　0.3 ｔ 式

ボード類　0.4 ｔ 式 6,420

アルミ類　3 ｋｇ 式 720
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特殊単価一覧 工事名：スタンド棟３階防火設備改修工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

　⑦．粉じん濃度測定費

　粉塵測定 施工中・養生撤去前 点 20,000

　測定士出張費 回 36,000

　報告書 式 12,000

Ｂ　共通費

Ｂ１　共通仮設費　

　１.２　積み上げ仮設

別紙明細-１

プラスチックフェンス設置
　プラスチックフェンス（直列） ｼﾞｮｲﾝﾄ金具共　W＝1ｍ　H＝1.2ｍ　ｳｴｲﾄ共　　3ヶ月 ｍ 1,460

　同上運搬費 式 33,100
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