
３５号きゅう舎解体工事

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）は、あくまでも入札参加
業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当
事者を拘束するものではありません。
　

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建
築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。

　特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受付けません。

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある
場合は、定められた期間内に質問を提出してください。

　当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））により算定しています。

４）

５）

公開参考積算資料内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）についての注意事項
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特殊単価一覧 工事名：３５号きゅう舎解体工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

Ａ.直接工事費

１．取り壊し工事

1）.35号きゅう舎解体工事

　2.とりこわし工事

　ｂ.仕上材解体

<外部>

1･2F　屋根材解体 鉄板葺き  集積共　役物撤去手間含む ｍ2 900

1･2F　屋根下葺き解体 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 集積共 ｍ2 540

1･2F　屋根野地板解体 木毛ｾﾒﾝﾄ板  集積共 ｍ2 540

軒天下地解体 木下地  集積共 ｍ2 720

　ｃ.躯体解体
1･2F屋根下地部　鉄骨小屋組解体 集積･積込共 kg 32

2F部　木構造解体 梁･柱･間仕切組等　屋根､外装､内装材撤去手間別途 ｍ2 1,350

1F部　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 無筋　地上からの解体　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用　根切､埋戻､発生土敷均し含む ｍ3 5,400

地業解体 機械　積込･集積共 ｍ3 3,150

解体後埋戻し(A種) 山砂の類 ｍ3 4,050

　ｄ.外構解体

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体 （建物内部通路含む）機械　集積･積込共 ｍ3 14,400

無筋構造物(100x120)　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用　根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.01200m3/m)

無筋構造物(450角)　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用　根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.10687m3/箇)

無筋構造物(300A)　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用　根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.06120m3/m)

無筋構造物(400x500)　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用　根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.00600m3/枚)

伐採伐根 集積･積込共　W=8,500×φ=850×H=6,500 本 30,600

伐採伐根 集積･積込共　W=7,000×φ=600×H=7,500 本 25,200

伐採伐根 集積･積込共　W=5,000×φ=800×H=5,000　 本 18,000

伐採伐根 集積･積込共　W=6､000×φ=600×H=7,000 本 21,600

伐採伐根 W=4,000×H=4,000   集積･積込共 本 14,400

真砂土敷き 厚 0～100(平均高 46ｍｍ)×1,112 ｍ2　転圧手間含む ｍ3 4,050

　3.建設副産物処理

　ａ.積込・運搬

発生材運搬 機械積込  砕石類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  ﾓﾙﾀﾙ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  瓦礫類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  陶磁器･硝子類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  木屑類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  伐採伐根類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  畳類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類 ｍ3 4,500

発生材運搬 機械積込  木毛板類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  金属類 ｔ 1,800

枚 450

縁石解体 ｍ 720

桝解体 か所 1,350

U字側溝解体 ｍ 2,700

U字側溝ふた解体
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特殊単価一覧 工事名：３５号きゅう舎解体工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

　ｂ.処分費

砕石処分費 再資源化処理 ｍ3 1,800

As塊処分費 再資源化処理 ｍ3 2,250

Co塊(無筋)処分費 再資源化処理 ｍ3 1,800

ﾓﾙﾀﾙ屑処分費 再資源化処理 ｍ3 7,200

瓦礫屑処分費 最終処分　安定型 ｍ3 9,000

ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑処分費 最終処分　安定型 ｍ3 9,000

木屑(解体材)処分費 再資源化処理 ｍ3 4,500

木屑(伐採材)処分費 再資源化処理 ｍ3 5,400

木屑(伐根材)処分費 再資源化処理 ｍ3 5,400

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 最終処分　安定型 ｍ3 9,000

畳屑処分費 一畳　42枚・半畳　3枚　中間処理（焼却） ｍ3 14,400

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ処分費 最終処分　管理型 ｍ3 45,000

木毛板処分費 最終処分　管理型 ｍ3 45,000

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材処分費 最終処分　安定型 ｍ3 27,000

2）.馬洗い場解体工事

　2.とりこわし工事

　ａ.仕上材解体

内装材とりこわし 開口部 ｍ2 1,350

　ｂ.躯体解体

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 無筋  地上からの解体　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用　根切､埋戻､発生土敷均し含む ｍ3 5,400

地業解体 機械   積込･集積共 ｍ3 3,150
解体後埋戻し(A種) 山砂の類 ｍ3 4,050

　3.建設副産物処理

　ａ.積込・運搬

発生材運搬 機械積込  砕石類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  ﾓﾙﾀﾙ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  瓦礫類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  陶磁器･硝子類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  木屑類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 2,700

発生材運搬 機械積込  金属類 ｔ 1,800

　ｂ.処分費

砕石処分費 再資源化処理 ｍ3 1,800

Co塊(無筋)処分費 再資源化処理 ｍ3 1,800

ﾓﾙﾀﾙ屑処分費 再資源化処理 ｍ3 9,000

瓦礫屑処分費 最終処分　安定型 ｍ3 9,000

ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑処分費 最終処分　安定型 ｍ3 9,000

木屑(解体材)処分費 再資源化処理 ｍ3 4,500

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 最終処分　安定型 ｍ3 9,000

5）.電気設備解体工事

　1.撤去工事

　1-2　発生材処分費

　処分費　別紙明細（1-2-1）

　管球
式 1,400
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