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名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額
Ver.R3.7

Ａ 直接工事費 1.【解体工事】
S1 ：処分費

　１．取り壊し工事 1 式 S2 ：産廃税+家電リサイクル料

S3 ：有価物

合計
Ｂ 共　通　費
　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【解体工事】

　１．取り壊し工事 1 式 (A.1.1-S1-S2-S3) × 1.00 %

積み上げ分 1 式
計

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【解体工事】
　１．取り壊し工事 1 式 (A.1.1+B1-S1-S2-S3) × 2.00 %

計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A.1.1+B1+B2-S2-S3) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A.1.1+B1+B2-S2-S3) × 16.20%

計

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)

備　 考

別紙細目別内訳書【共通仮設（積上げ分）】



（種目別内訳書）

A.直接工事費

１．取り壊し工事

1）.35号きゅう舎解体工事 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

2）.馬洗い場解体工事 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

3）.有価物ｽｸﾗｯﾌﾟ処分費 1. 式 　　　　　　　　　　【有価物】

4）.産業廃棄物税相当額 1. 式 　　　　　　　　　　【産廃税】

5）.電気設備解体工事 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

6）.機械設備解体工事 1. 式 　　　　　【家電リサイクル料】

【単価採用凡例】

労　： 公共工事設計労務単価（令和3年3月）

物　： 建設物価（2021.9月）

コ　： 建築コスト情報（2021.7月　夏）

施　： 建築施工単価（2021.7月　夏）

代価： 代価表

見積： 業者見積

　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【有価物】

　　　　　　　　　　【産廃税】

　　　　　【家電リサイクル料】

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

1）.35号きゅう舎解体工事

1.直接仮設工事 1. 式

2.とりこわし工事 1. 式

3.建設副産物処理 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【処分費】

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

1.直接仮設工事

くさび緊結式足場 別紙明細-1 1. 式

防音ｼｰﾄ張り 別紙明細-2 1. 式

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

2.とりこわし工事

ａ.石綿含有建材撤去工事 1. 式

ｂ.仕上材解体 1. 式

ｃ.躯体解体 1. 式

ｄ.外構解体 1. 式

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ａ.石綿含有建材撤去工事

 <外部>

屋根材  (小波ｽﾚｰﾄ程度) 手作業

成形板除去 作業ﾚﾍﾞﾙ3                集積共 1. ｍ2

屋外天井(石綿板程度)   手作業

成形板除去 作業ﾚﾍﾞﾙ3                集積共 80.1 ｍ2

屋外壁  (ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ程度) 手作業

成形板除去 作業ﾚﾍﾞﾙ3                集積共 67.4 ｍ2

屋外壁  (小波ｽﾚｰﾄ程度) 手作業

成形板除去 作業ﾚﾍﾞﾙ3                集積共 23.6 ｍ2

 <内部>

屋内天井(太平板程度)   手作業

成形板除去 作業ﾚﾍﾞﾙ3                集積共 5.4 ｍ2

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｂ.仕上材解体

 <外部>

1･2F 鉄板葺き         集積共

屋根材解体 役物撤去手間含む 506. ｍ2

1･2F

屋根下葺き解体 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ    集積共 506. ｍ2

1･2F

屋根野地板解体 木毛ｾﾒﾝﾄ板       集積共 506. ｍ2

軒天下地解体 木下地  集積共 80.1 ｍ2

<内部>

内部造作材撤去 工場・倉庫 472. ｍ2

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｃ.躯体解体

1･2F屋根下地部

鉄骨小屋組解体 集積･積込共 7,040. kg

2F部 梁･柱･間仕切組等

木構造解体 屋根､外装､内装材撤去手間別途 58.3 ｍ2

1F部 鉄筋切断共        地上からの解体

軸部ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 圧砕機主体 21.5 ｍ3

1F部 鉄筋切断共        地上からの解体

軸部ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体 圧砕機主体 57.7 ｍ3

1F部 鉄筋切断共        地上からの解体

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 20.4 ｍ3

1F部 鉄筋切断共        地上からの解体

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 54.9 ｍ3

根切､埋戻､発生土敷均し含む

1F部 無筋              地上からの解体

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 9.5 ｍ3

根切､埋戻､発生土敷均し含む

地業解体 機械      積込･集積共 52.4 ｍ3

解体後埋戻し(A種) 山砂の類 98.5 ｍ3

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｄ.外構解体

（建物内部通路含む）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体 機械      集積･積込共 5.4 ｍ3

無筋構造物(100x120)

縁石解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 7.2 ｍ

根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.01200m3/m)

無筋構造物(450角)

桝解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 2. か所

根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.10687m3/箇)

無筋構造物(300A)

U字側溝解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 86.9 ｍ

根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.06120m3/m)

無筋構造物(400x500)

U字側溝ふた解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 174. 枚

根切､埋戻､発生土敷均し含む

(体積:0.00600m3/枚)

集積･積込共

伐採伐根 W=8,500×φ=850×H=6,500 1. 本

集積･積込共

伐採伐根 W=7,000×φ=600×H=7,500 1. 本

集積･積込共

伐採伐根 W=5,000×φ=800×H=5,000 1. 本

集積･積込共

伐採伐根 W=6､000×φ=600×H=7,000 1. 本

伐採伐根 W=4,000×H=4,000   集積･積込共 1. 本



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

厚 0～100(平均高 46ｍｍ)×1,112 ｍ2

真砂土敷き 転圧手間含む 51.2 ｍ3

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

3.建設副産物処理

ａ.積込・運搬 1. 式

ｂ.処分費 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【処分費】



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ａ.積込・運搬

発生材運搬 機械積込  砕石類 52.4 ｍ3

発生材運搬 機械積込  ｱｽﾌｧﾙﾄ類 5.4 ｍ3

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類   機械 201. ｍ3

発生材積込 仕上材･材料類   機械 52.4 ｍ3

発生材運搬 機械積込  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 192. ｍ3

発生材運搬 機械積込  ﾓﾙﾀﾙ類 4.4 ｍ3

発生材運搬 機械積込  瓦礫類 3.8 ｍ3

発生材運搬 機械積込  陶磁器･硝子類 0.5 ｍ3

発生材運搬 機械積込  木屑類 24.3 ｍ3

発生材運搬 機械積込  伐採伐根類 15.9 ｍ3

発生材運搬 機械積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.2 ｍ3

発生材運搬 機械積込  畳類 4. ｍ3

発生材運搬 機械積込  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 4.3 ｍ3

発生材運搬 機械積込  ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類 1.3 ｍ3

発生材運搬 機械積込  木毛板類 9.1 ｍ3



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

発生材運搬 機械積込  金属類 27.6 ｔ

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｂ.処分費

砕石処分費 再資源化処理 52.4 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

As塊処分費 再資源化処理 5.4 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

Co塊(無筋)処分費 再資源化処理 192. ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

ﾓﾙﾀﾙ屑処分費 再資源化処理 4.4 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

瓦礫屑処分費 最終処分　安定型 3.8 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑処分費 最終処分　安定型 0.5 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

木屑(解体材)処分費 再資源化処理 24.3 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

木屑(伐採材)処分費 再資源化処理 9.4 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

木屑(伐根材)処分費 再資源化処理 6.5 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 最終処分　安定型 1.2 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

一畳　42枚・半畳　3枚

畳屑処分費 中間処理（焼却） 4. ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ処分費 最終処分　管理型 4.3 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

木毛板処分費 最終処分　管理型 9.1 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材処分費 最終処分　安定型 1.3 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【処分費】



（種目別内訳書）

2）.馬洗い場解体工事

1.直接仮設工事 1. 式

2.とりこわし工事 1. 式

3.建設副産物処理 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【処分費】

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

1.直接仮設工事

単管一本足足場 別紙明細-3 1. 式

防音ｼｰﾄ張り 別紙明細-4 1. 式

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

2.とりこわし工事

ａ.仕上材解体 1. 式

ｂ.躯体解体 1. 式

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ａ.仕上材解体

内装材とりこわし 開口部 5.5 ｍ2

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｂ.躯体解体

鋼材量 30～ 50㎏程度 鉄骨ｶｯﾀｰ主体

鉄骨上屋解体 屋根､外装､内装材撤去手間含む 49.8 ｍ2

鉄筋切断共        地上からの解体

軸部ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体 圧砕機主体 3.2 ｍ3

鉄筋切断共        地上からの解体

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 8.5 ｍ3

鉄筋切断共        地上からの解体

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 3. ｍ3

根切､埋戻､発生土敷均し含む

無筋              地上からの解体

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用 0.4 ｍ3

根切､埋戻､発生土敷均し含む

地業解体 機械      積込･集積共 9.3 ｍ3

解体後埋戻し(A種) 山砂の類 12.2 ｍ3

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

3.建設副産物処理

ａ.積込・運搬 1. 式

ｂ.処分費 1. 式 　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【処分費】



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ａ.積込・運搬

発生材運搬 機械積込  砕石類 9.3 ｍ3

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類   機械 15.4 ｍ3

発生材積込 仕上材･材料類   機械 1.5 ｍ3

発生材運搬 機械積込  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 15.1 ｍ3

発生材運搬 機械積込  ﾓﾙﾀﾙ類 0.2 ｍ3

発生材運搬 機械積込  瓦礫類 0.1 ｍ3

発生材運搬 機械積込  陶磁器･硝子類 0.1 ｍ3

発生材運搬 機械積込  木屑類 0.2 ｍ3

発生材運搬 機械積込  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ3

発生材運搬 機械積込  金属類 3.4 ｔ

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｂ.処分費

砕石処分費 再資源化処理 9.3 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

Co塊(無筋)処分費 再資源化処理 15.1 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

ﾓﾙﾀﾙ屑処分費 再資源化処理 0.2 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

瓦礫屑処分費 最終処分　安定型 0.1 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑処分費 最終処分　安定型 0.1 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

木屑(解体材)処分費 再資源化処理 0.2 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 最終処分　安定型 0.1 ｍ3 　　　　　　　　　　【処分費】

計 　　　　　　　　　　【処分費】



（細目別内訳書）

3）.有価物ｽｸﾗｯﾌﾟ処分費

有価物処理 ｱﾙﾐくず ▲ 162. kg 　　　　　　　　　　【有価物】

（8.5＋1.2）

有価物処理 鉄くず　ﾍﾋﾞｰH4 ▲ 9.7 ｔ 　　　　　　　　　　【有価物】

（11.9＋1.3）

有価物処理 鉄筋くず　ﾍﾋﾞｰH3 ▲ 13.2 ｔ 　　　　　　　　　　【有価物】

（7.0＋0.9）

有価物処理 鉄骨くず　ﾍﾋﾞｰH2 ▲ 7.9 ｔ 　　　　　　　　　　【有価物】

計 　　　　　　　　　　【有価物】

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（細目別内訳書）

4）.産業廃棄物税相当額

瓦礫屑類 3.8＋0.1 3.9 ｍ3 1.48 5.8 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑類 0.5＋0.1 0.6 ｍ3 1.2 0.7 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.2＋0.1 1.3 ｍ3 0.35 0.5 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

混合物（畳類） 4.0 4. ｍ3 0.55 2.2 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 4.3 4.3 ｍ3 1.48 6.4 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

木毛板類 9.1 9.1 ｍ3 1.48 13.5 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類 1.3 1.3 ｍ3 1.48 1.9 ｔ 　　　　　　　　【産廃税】

計 　　　　　　　　【産廃税】

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額単位数　量 換算率



（別紙明細）

別紙明細-1 35号きゅう舎解体

外部解体足場

くさび緊結式足場 内巾木、足場板、階段共　W=600

手摺先行式（10ｍ未満） 運搬費共 存置期間：2.5ヶ月 371. ｍ2

計

別紙明細-2 35号きゅう舎解体

防音ｼｰﾄ

垂直養生

防音ｼｰﾄ 運搬費共 存置期間：2.5ヶ月 371. ｍ2

計

別紙明細-3 馬洗い場解体

外部解体足場

単管一本足足場

（10ｍ未満） 運搬費共 存置期間：1ヶ月 102. ｍ2

計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（別紙明細）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

別紙明細-4 馬洗い場解体

防音ｼｰﾄ

垂直養生

防音ｼｰﾄ 運搬費共 存置期間：1ヶ月 102. ｍ2

計



番 号 名　　　　　称 規  格  寸  法 数 量 単 位 単　価 金     額 備　　　　考

5） 　電気設備解体工事 　直接工事費

1 　撤去工事 1 式

 

KB:建設物価（2021年9月）

計

【処分費】

【処分費】



番 号 科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 単　価 金     額 備　　　　考

1 　撤去工事 　1-1　既設撤去 1 式

　1-2　発生材処分費 1 式

　1-3　発生材運搬費 1 式

小計

【処分費】

【処分費】



番 号 名　　　　　称 規  格  寸  法 数 量 単 位 単　価 金     額 備　　　　考

1 　撤去工事

　1-1　既設撤去

照明器具（撤去） FL40W-1 吊下 4 台

照明器具（撤去） FL20W-1 吊下 5 台

照明器具（撤去） FL20W-1 直付 1 台

照明器具（撤去） FL20W-3 吊下 2 台

照明器具（撤去） FCL30W+40W 2 台

照明器具（撤去） FCL30W×2 1 台

小計

　1-2　発生材処分費

　処分費 　別紙明細（1-2-1） 1 式

小計

　1-3　発生材運搬費

　発生材運搬費 　別紙明細（1-3-1） 1 式 12,000

小計

【処分費】



番 号 名　　　　　称 規  格  寸  法 数 量 単 位 単　価 金     額 備　　　　考

　別紙明細（1-2-1） 処分費

　混合プラ 0.015 t

　管球 1 式

小計

　別紙明細（1-3-1） 発生材運搬費

　発生材運搬費 　2ｔ車 1 台

小計



名　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　額

6）.機械設備工事解体工事

排水管プラグ留め 150A 1 箇所 6,940

ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ撤去
壁掛け　2.8kw 室内･
外共

1 箇所 4,260

家電ﾘｻｲｸﾙ料金 ｴｱｺﾝ 1 箇所 900

計

備　　　　　考

【家電リサイクル料】

【家電リサイクル料】



（種目別内訳書）

B.共通仮設（積上げ分）

＜指定仮設＞

成形鋼板　H=3.0ｍ

仮囲い 存置期間：3ヶ月 134. ｍ

W=6.0×H=1.8

仮囲いｸﾛｽｹﾞｰﾄ 存置期間：3ヶ月　運搬費共 1. ヶ所

交通誘導員 交通誘導員 B 40. 人

養生鉄板敷　ｔ=22 存置期間：3ヶ月　運搬費共 18. ｍ2

計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額


