
工　　事　　名

採尿所屋上防水改修工事

工　事　場　所 鳥栖市江島町字西谷地内

工　事　期　間 契約締結日　か　ら　９０日間　

設　計　内　訳　書

金 ）

工事価格 金

（内、消費税及び地方消費税相当額　　　\0-）



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額 備　 考

Ａ 直接工事費 一般工事

　１．建築工事 1 式 S1 ：処分費（建）

S2 ：産廃税（建）

小計

Ｂ 共　通　費
　　Ｂ１ 共通仮設費 一般工事

　１．１　建築工事 1 式 (A-S1-S2) × 3.88 %

　１．２　積み上げ仮設 1 式

小々計

小計

　　Ｂ２ 現場管理費 一般工事

　１．建築工事 1 式 (A+B1-S1-S2) ×15.09 %

小計



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額 備　 考

　　Ｂ３ 一般管理費等 （端数処理） (A+B1+B2-S2) ×15.98 %

契約保証費 1 式 (A+B1+B2-S2) ×0.04 %

計

共通費合計

Ｃ 工事価格 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10%

Ｅ 総　　額 (C+D)



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

採尿所屋上防水改修工事

1 直接仮設工事 1. 式

2 屋上防水改修工事 1. 式

3 タラップ工事 1. 式

4 雑工事 1. 式

5 発生材処理 1. 式
(内処分費　)
(内産廃税　)

単価構成

C－建築コスト情報2021-夏号

S－建築施工単価2021-夏号

B－建設物価2021-8月号

積－積算資料2021-8月号

M－施工業者による見積

合　　　計
(内処分費　)
(内産廃税　)

名                称
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

1 直接仮設工事

クサビ緊結式足場 別紙明細① 1. 式

垂直養生 別紙明細② 1. 式

高所作業車 別紙明細③ 1. 式

清掃・片付け 別紙明細④ 1. 式

１－小計
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

2 屋上防水改修工事

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・軒裏等事前調査
目視や打診による確認作業
ﾏｰｷﾝｸﾞ・図面記入・数量表 233. m2

高圧水洗浄 10～15Mpa 671. m2

ﾀｲﾙ面浮き部補修(0.25㎡未満)
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
　　　(16本/㎡、25ml/穴) 2.4 m2

ﾀｲﾙ面浮き部補修(0.25㎡以上)
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
(ﾋﾟﾝ13本/㎡、注入口12穴/㎡、25ml/穴) 4.7 m2

ﾀｲﾙ面ひび割れ補修(巾0.3mm以上)
Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ工法＋ﾀｲﾙ部分貼替工法
50角モザイクタイル　類似品 7.1 m

軒天　露筋部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り
L=100mm 防錆処理共 22. 箇所
　　　　　　　　〃
L=200mm 　　〃 4. 箇所
　　　　　　　　〃
L=300mm 　　〃 2. 箇所
　　　　　　　　〃
L=500mm 　　〃 1. 箇所
　　　　　　　　〃
L=600mm 　　〃 1. 箇所

軒天　欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り 100×100　ｔ30 3. 箇所

　　　　　　　　〃 100×300　ｔ30 1. 箇所

壁面　欠損部ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 150×150　ｔ50 1. 箇所

軒天　ひび割れｼｰﾙ工法 可とう性エポキシ樹脂 12.5 ｍ

軒天　塗膜剥離部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾍﾟｰｽﾄ塗り 不陸調整 10.3 m2

屋上　平場伸縮目地撤去ﾓﾙﾀﾙ充填 170. ｍ
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

屋上　平場既存樹脂塗膜脆弱部撤去 ｹﾚﾝ・研磨 363. m2

屋上　立上り既存樹脂塗膜脆弱部撤去 ｹﾚﾝ・研磨　 35.8 m2

屋上　平場下地処理 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 363. m2

屋上　立上り下地処理 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 35.8 m2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木下地処理 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 38.6 m2

ドレン廻り保護モルタル撤去 500×500程度　ｔ30 3. 箇所

改修用ドレン取付 改修用ドレン　鉛タテ型　キャップ付 3. 箇所

笠木水切りテープ取付 防水アゴ用水切りテープ 100. m

平場　ｳﾚﾀﾝゴム系塗膜防水 通気緩衝工法　X-1 363. m2

立上り　ｳﾚﾀﾝゴム系塗膜防水 密着工法　X-2 35.8 m2

笠木　ウレタンゴム系塗膜防水 密着工法　X-2 38.6 m2

脱気塔設置 ステンレスベンド 4. 箇所

パラペット天端取合いシーリング打替 15×10　　MS-2 102. ｍ

タイル面伸縮目地シーリング打替 15×10　　MS-2 36.8 ｍ
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

パラペット天端　タイル面用塗膜防水 クリアコートECO同等品 87.4 m2

パラペット壁面　タイル面用塗膜防水 　　　　　　〃 15.4 m2

パラペット水切り部　タイル面用塗膜防水 　　　　　　〃 15.4 m2

軒裏　外装薄塗材Ｅ ゆず肌状　ローラー塗り 115. ｍ2

2－小計
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

3 タラップ工事

アルミ製タラップ　Ｌ＝４７００ 杉田エース　アルミＡＳタラップ　同等品

頭部手架け＋タラップ本体 ASB1＋ASA-4 1. 組

ブラケット 2個組 6. 組

小口キャップ 2個組 1. 組

搬入取付費 1. 式

タラップ受け

柱　St　□-75×75×2.3 溶融亜鉛鍍金 2. 本

上下取付用PL　St　PL-6×90×200 溶融亜鉛鍍金 4. 枚

ケミカルアンカー M12 8. 本

工場加工費 1. 式

鍍金加工費 1. 式

現場搬入取付費 1. 式

タラップ基礎

現場打ちコンクリート基礎 700×500×H150 1. 箇所

ケミカルアンカー D10 4. 本

3-小計
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

4 雑工事

PF管一時撤去復旧 受け金具共 1. 式

4-小計

5 発生材処理

廃プラスチック類

積込搬出 0.2 ｍ3

処分費 最終処分　安定型 0.1 ｔ

産廃税 0.1 ｔ

5-小計
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

別紙明細

別紙明細①

クサビ緊結式足場 W600　10m以下　2ヶ月 339. m2

別紙明細②

垂直養生 遮音パネル張り　2ヶ月 339. m2

別紙明細③

高所作業車 9ｍ級 5. 日

別紙明細④

清掃・片付け 284. m2
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

B 共通仮設費

揚重費 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16ｔ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 3. 日

共通仮設費計

名                称
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