
下見所観覧所外壁防水改修工事

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）は、あくまでも入札参加
業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当
事者を拘束するものではありません。
　

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建
築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。

　特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受付けません。

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある
場合は、定められた期間内に質問を提出してください。

　当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））により算定しています。

４）

５）

公開参考積算資料内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）についての注意事項
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１）

２）

３）



特殊単価一覧 工事名：下見所観覧所外壁防水改修工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

Ａ.直接工事費

１．建築工事

　２. 外壁防水改修工事

　ﾀｲﾙ面浮き部補修(0.25㎡未満) ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　　(16本/㎡、25ml/穴) ｍ2 11,900

　ﾀｲﾙ面浮き部補修(0.25㎡以上) ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　(ﾋﾟﾝ13本/㎡、注入口12穴/㎡、25ml/穴) ｍ2 18,100
　ﾀｲﾙ面ひび割れ補修(巾0.3mm以上) Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ工法＋ﾀｲﾙ部分貼替工法　ﾚﾝｶﾞ調ﾀｲﾙ小口、二丁掛け　類似品 ｍ 10,900

　ﾀｲﾙ目地詰め ｔ8　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ＋目地ｾﾒﾝﾄ ｍ2 5,530

　ﾀｲﾙ面用透明塗膜防水 ｸﾘｱｺｰﾄECO同等品 ｍ2 6,490
　中3階屋上空調室外機撤去跡補修

　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水
　中3階屋上空調室外機撤去跡補修

　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水
　中3階屋上空調室外機撤去跡補修

　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水
　避難器具設置場所表示板取付面

　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水補修

　中3階屋上外壁水切り取付 アルミ水切り金物 ｍ 2,210

　同上シーリング 15×15　MS-2 ｍ 1,000
　水切り下部樹脂モルタル塗り H70×D10（テーパー付）程度 ｍ 5,530

　水切り下部塗膜防水補修 H120程度 ｍ 3,000

　碍子撤去跡塗膜防水補修 取付金具FB4.5×65×2枚切断防錆処理 ヶ所 15,800

1階庇屋根面塗膜防水

　平場・立上り　下地処理 ケレン　樹脂ペースト塗り ｍ2 2,060

　ウレタンゴム系塗膜防水 X1工法 ｍ2 14,800

1階庇幕板・笠木DP塗装 幕板H500水切りD70　笠木W250H50　l=43.66m

　下地処理 RB種 ｍ2 880

　DP塗装 工程B種　フッ素樹脂（1級） ｍ2 4,510

軒裏見切り縁DP塗装 20×15

　下地処理 RB種 ｍ 480

　DP塗装 工程B種　フッ素樹脂（1級） ｍ 2,210

　３. 金属工事

1階庇軒裏スパンドレル張替

　軽鉄天井下地組 25型　@300　耐風圧　既存ｲﾝｻｰﾄ流用 ｍ2 3,830

　軒裏スパンドレル張り GL鋼板　ﾛｰﾙﾌｫｰﾐﾝｸﾞ11型同等品　面巾100目地10 ｍ2 7,850

　４. 解体撤去工事

　外壁タイル斫り撤去 H130×D20 ｍ 4,340
　タイル下地コンクリート斫り撤去 H50×D15 ｍ 12,300

1階庇上部外壁面金物撤去
　L-5×50×50　90°L型400×400 アンカーボルト2本止めタイル面にて切断防錆処理　補強斜材RB-12φl=400　12箇所共 個 2,550

　FB-6×50 任意長さにて切断 ｍ 770

　碍子 取付金具FB4.5×65×2枚切断 ヶ所 2,550

　アルミ製梯子 Ｌ≒6.5ｍ ヶ所 23,800

　軽鉄天井下地 25型　@300 ｍ2 1,020

　軒裏スパンドレル ｶﾗｰ鋼板　ﾛｰﾙﾌｫｰﾐﾝｸﾞ11型　面巾100目地10 ｍ2 1,190

27,200

ｱｸﾘﾙ板300×600一時撤去　土台被覆面塗膜防水補修後再取付 ヶ所 29,800

ヶ所 21,300

ｺﾝｸﾘｰﾄ架台天端　120×1,000 ヶ所 20,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ架台天端　200×1,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ架台天端　1,350×1,350 ヶ所
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特殊単価一覧 工事名：下見所観覧所外壁防水改修工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

５. 発生材処理

コンクリート

　積込搬出 ｍ3 3,230

　処分 ｔ 3,830

廃プラスチック類

　積込搬出 ｍ3 3,230

　処分 ｔ 6,380

鉄

　積込搬出 スクラップH2 ｍ3 3,230

　積込搬出 スクラップH3 ｍ3 3,230

　積込搬出 スクラップH4 ｍ3 3,230

アルミ

　積込搬出 ｍ3 3,230
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