
工　事 　

番　号

新きゅう務員宿舎C棟新築（建築）工事

工　事　場　所 鳥栖市

工　事　期　間

金 ）

工事価格 金

予　　算　　額

Ver.R3.7

工　　事　　名

実 工 期 ： 365 日 間

設　計　内　訳　書

（内、消費税及び地方消費税相当額



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額
Ver.R3.7

Ａ 直接工事費 1.【新築部分】

一般工事

　１．建築工事 1 式 S2 ：処分費(建)

　４．昇降機設備工事 1 式 S'1 ：試験費(鉄)

　５．鉄骨工事 1 式

小計

合計

Ｂ 共　通　費

　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【新築部分】

一般工事

　１．建築工事 1 式 (A.1.1-S2) × 3.13%

積み上げ分 1 式 別紙細目別内訳書

小々計

　４．昇降機設備工事 1 式 (A.1.4) × 3.08%

　５．鉄骨工事 1 式 (A.1.5-S'1) × 2.82%

小計

合計

備　 考
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名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額 備　 考

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【新築部分】

一般工事

１．建築工事 1 式 (A.1.1+B1.1.1-S2) × 9.49%

４．昇降機設備工事 1 式 (A.1.4+B1.1.4) × 4.02%

５．鉄骨工事 1 式 (A.1.5+B1.1.5-S'1) × 9.49%

小計

計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2) × 11.58%

調整額 円

小計

住宅瑕疵担保責任保険料 1 式

住宅瑕疵担保責任保険検査手数料(3回） 1 式

小計

計

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)
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（種目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

Ａ 直接工事費

（Ｃ棟）

Ⅰ 建築工事 1 式

Ⅱ 屋外附帯工事 1 式

　　　　合　　計

【凡例】

Ａ　：建築工事積算実務マニュアル 2021

物　：建設物価　2022年 3月号

積　：積算資料　2022年 3月号

コ　：建設ｺｽﾄ情報　 2022年 冬号

施　：建築施工単価　2022年 冬号

代価：代価表

見積：業者見積

Ｂ （共通仮設費）

（Ｃ棟）

積上げ共通仮設 1 式

（一般管理費等）

住宅瑕疵担保責任保険料 1 式 非課税

検査手数料 1 式

内処分費

計：直接工事費（Ｃ棟）

内鉄骨工事費

内鉄骨工事費

内鉄骨試験費

内処分費

内昇降機設備工事費

内鉄骨試験費

内処分費

名             称 備        考

内昇降機設備工事費
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（科目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

 Ⅰ 建築工事（Ｃ棟）

  1 直接仮設工事 1 式

  2 土工事 1 式 内処分費

  3 地業工事 1 式

  4 鉄筋工事 1 式

  5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 式

  6 型枠工事 1 式

  7 既製ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 1 式

  8 防水工事 1 式

  9 タイル工事 1 式

 10 木工事 1 式

 11 屋根及び樋工事 1 式

 12 金属工事 1 式

 13 左官工事 1 式

 14 建具工事 1 式

 15 塗装工事 1 式

 16 内外装工事 1 式

 17 ﾕﾆｯﾄその他工事 1 式

 18 昇降機設備工事 1 式 昇降機設備工事費

名             称 備        考

新きゅう務員宿舎Ｃ棟新築（建築）工事 2/82



（科目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

            計

計：Ｃ棟建築工事

内処分費昇降機設備工事費

内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

  1 直接仮設工事

やりかた 別紙明細 (1) 1 式

墨出し 別紙明細 (2) 1 式

養生費 別紙明細 (3) 1 式

整理 清掃後片付け 別紙明細 (4) 1 式

くさび緊結足場(手摺先行式) 別紙明細 (5) 1 式

垂直養生 別紙明細 (6) 1 式

外部階段仕上足場 別紙明細 (7) 1 式

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ足場 別紙明細 (8) 1 式

地足場 別紙明細 (9) 1 式

脚立足場 別紙明細 (10) 1 式

        小        計

名             称 備        考
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2 土工事

根切り 機械 つぼ堀･布堀 H=2560 729 ｍ3

床付け つぼ堀･布堀 405 ｍ2

杭間ざらい φ400 12 本

杭間ざらい φ450 29 本

埋戻し 根切土 B種 376 ｍ3

盛土 根切土 B種 115 ｍ3

発生土処理 機械 場内仮置土 491 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し 4.0km以下 238 ｍ3

建設発生土処分 238 ｍ3 処分費

土工機械運搬 組立解体共 2 往復

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3 地業工事

　（　地業　）

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　基礎部 t=60 14.6 ｍ3

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　ﾋﾟｯﾄ部 t=100 16.2 ｍ3

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　土間部 t=100 16.0 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部 FC=18N S-15 12.1 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾋﾟｯﾄ部 FC=18N S-15 8.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 基礎部 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 12.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 ﾋﾟｯﾄ部 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 8.1 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 20m2以上～50m3未満 1 台

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 20m2以上～50m3未満 20.2 ｍ3

床下防湿層 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 t=0.15材工共 401 ｍ2

t=30 材工共 

床下断熱材 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b 141 ｍ2

杭頭補強筋 φ400 8-D16 L=640 ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ工法 10 ヶ所

杭頭補強筋 φ450 10-D22 L=880 ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ工法 31 ヶ所

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A D10 47.4 ｔ

異形鉄筋 SD295A D13 56.0 ｔ

異形鉄筋 SD295A D16 18.9 ｔ

異形鉄筋 SD345 D19 7.82 ｔ

異形鉄筋 SD345 D22 0.53 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -3.51 ｔ

鉄筋加工組立 RC構造 ｽﾍﾟ-ｻ-共 126 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 126 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19+D19 296 本

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22+D22 23 本

梁貫通孔補強 別紙明細(11) 1 式

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-15 基礎部 261 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-15 1階床､土間 76.5 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 軸部 863 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=24N S-15 基礎部 261 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=24N S-15 1階床 76.5 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=24N S-18 1階 228 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=24N S-18 2階 209 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=24N S-18 3階 209 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=24N S-18 4階 217 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打 170m3以上

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 基礎部ｺﾝｸﾘ-ﾄ 261 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打 50m3以上～100m3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 1階床ｺﾝｸﾘ-ﾄ 76.5 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打 170m3以上

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 1階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 228 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打 170m3以上

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 2階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 209 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打 170m3以上

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 3階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 209 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ打 170m3以上

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 4階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 217 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 50m3以上～100m3未満 1 台
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 170m3以上 10 台

170m3以上

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 基礎部ｺﾝｸﾘ-ﾄ 261 ｍ3

50m3以上～100m3未満

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 1階床ｺﾝｸﾘ-ﾄ 76.5 ｍ3

170m3以上

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 1階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 228 ｍ3

170m3以上

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 2階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 209 ｍ3

170m3以上

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 3階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 209 ｍ3

170m3以上

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 4階ｺﾝｸﾘ-ﾄ 217 ｍ3

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  6 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 1,142 ｍ2

普通合板型枠 地上軸部 3,413 ｍ2

化粧打放型枠 基礎部 竪杉板本実型 浮造加工 4.2 ｍ2

化粧打放型枠 基礎部 横板板本実型 浮造加工 1.4 ｍ2

打放合板型枠 基礎部 A種 114 ｍ2

打放合板型枠 基礎部 B種 19.8 ｍ2

打放合板型枠 基礎部 C種 319 ｍ2

化粧打放型枠 地上軸部 竪杉板本実型 浮造加工 22.0 ｍ2

化粧打放型枠 地上軸部 横板板本実型 浮造加工 16.8 ｍ2

打放合板型枠 地上軸部 A種 1,118 ｍ2

打放合板型枠 地上軸部 A種 ｽﾗﾌﾞ 634 ｍ2

打放合板型枠 地上軸部 A種 ｽﾗﾌﾞ 勾配 71.3 ｍ2

打放合板型枠 地上軸部 B種 1,228 ｍ2

打放合板型枠 地上軸部 C種 184 ｍ2

型枠運搬 型枠廃材処分共 8,288 ｍ2

打継目地棒 20×15 625 ｍ
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

誘発目地棒 20×15 372 ｍ

t=30 材工共 

ｽﾗﾌﾞ下断熱材打込 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ2種bA 118 ｍ2

t=30 材工共 

ｽﾗﾌﾞ下立下げ 断熱材打込 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ2種bA 91.5 ｍ2

止水板 水膨張性ｺﾞﾑ弾性ｼｰﾙ材 20×10 7.4 ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ取付 竪型 手間のみ 134 ヶ所

ﾄﾞﾚｲﾝ取付 横型 手間のみ 1 ヶ所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管取付 手間のみ 1 ヶ所

        小        計

新きゅう務員宿舎Ｃ棟新築（建築）工事 11/82



（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7 既製ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事

   （  内部  ）

空洞ﾌﾞﾛｯｸ 16 t=150 野積 鉄筋共 375 ｍ2

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  8 防水工事

   （  外部  ）

(4階屋根)

S1-M2工法 断熱材:t=35

屋根 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(断熱工法) 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b 279 ｍ2

立上 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 40.9 ｍ2

立上 ｱﾙﾐ押ｴ金物 L-30×15×2.0 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 92.7 ｍ

(ELV屋根)

屋根 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 S-M2工法 6.8 ｍ2

立上 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 2.9 ｍ2

立上 ｱﾙﾐ押ｴ金物 L-30×15×2.0 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 11.6 ｍ

(階段屋根)

屋根 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 以下同仕様 22.0 ｍ2

屋根 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 勾配 22.0 ｍ2

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 3.6 ｍ2

(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ屋根)

屋根 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 18.6 ｍ2

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 7.3 ｍ2

庇 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 10.8 ｍ2
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

(屋根庇)

庇 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 111 ｍ2

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 6.3 ｍ2

ANT基礎天端 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 0.8 ｍ2

ANT基礎立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 H=120 3.6 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=120 31.2 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=150 52.9 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=200 10.8 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=250 86.2 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 H=120 113 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ上裏 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=100 113 ｍ

ｱｺﾞ天端 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=100 9.6 ｍ

ｱｺﾞ立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 H=120 9.6 ｍ

ｱｺﾞ上裏 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=100 9.6 ｍ

手摺天端 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 W=150 136 ｍ

大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 塗膜防水 以下同仕様 236 ｍ2
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝 塗膜防水 W=100 145 ｍ

屋外廊下床 塗膜防水 240 ｍ2

屋外廊下排水溝 塗膜防水 W=100 146 ｍ

ELVﾎｰﾙ床 塗膜防水 9.9 ｍ2

階段各階床 塗膜防水 47.2 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ面打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×15 625 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ面誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×15 372 ｍ

屋上点検ﾊｯﾁ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 3.6 ｍ

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 φ75 2 ヶ所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ接続管廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 φ100 1 ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ製屋外換気口廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 φ150 20 ヶ所

ｸｰﾗｰｽﾘｰﾌﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 5×5 φ80 40 ヶ所

EV廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 23.2 ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 695 ｍ

建具水切ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 75.2 ｍ

   （  内部  ）

EVﾋﾟｯﾄ

床 塗膜防水 3.7 ｍ2
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

EVﾋﾟｯﾄ

立上 塗膜防水 9.7 ｍ2

壁 塗装珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 5×5 802 ｍ

壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 5×5 148 ｍ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  9 タイル工事

   （  外部  ）

150×60 材工共

段鼻 磁器質ﾀｲﾙ LIXIL:新階段ﾀｲﾙ同等 155 ｍ

勾配 150角 ｽﾛｰﾌﾟ用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ床 磁器質ﾀｲﾙ LIXIL:ﾋﾟｱｯﾂｱ同等 12.0 ｍ2

300角 LIXIL:ﾋﾟｱｯﾂｱ同等

ｴﾝﾄﾗﾝｽ床 磁器質ﾀｲﾙ 以下同仕様 16.6 ｍ2

ﾎﾟｰﾁ床 磁器質ﾀｲﾙ 300角 10.6 ｍ2

段鼻 磁器質ﾀｲﾙ 300×100角 垂れ付き段鼻 12.9 ｍ

蹴上 磁器質ﾀｲﾙ 300角 2.4 ｍ2

踏面 磁器質ﾀｲﾙ 300角 2.6 ｍ2

70×1200 付框(小端仕上)

巾木 磁器質ﾀｲﾙ LIXIL:ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｱ同等 6.9 ｍ

   （  内部  ）

床 磁器質ﾀｲﾙ 100角 LIXIL:ｱﾚｽ同等 以下同仕様 27.6 ｍ2

巾木 磁器質ﾀｲﾙ 100角 H=70 39.6 ｍ

巾木 磁器質ﾀｲﾙ 100角 H=100 63.6 ｍ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 10 木工事

   （  内部  ）

際根太 H=200 1,570 ｍ

木製化粧巾木 H=60 MDF 1,085 ｍ

木製巾木見切 10×25 ﾀﾓ集成材 63.6 ｍ

木製上り框 90×50 ﾀﾓ集成材 39.6 ｍ

木製額縁 120×25 堅木　集成材（ﾛｲﾔﾙｵｰｸ） 232 ｍ

収納(洋室) W1560 D600 既製品：大建工業同等

中段 根太･根太受共 40 ヶ所

収納(洋室) W1560 D400 既製品：大建工業同等

枕棚 根太･根太受共 40 ヶ所

  ( 木製建具枠 )

WD1 引違戸

木製建具枠 W1545×H2000 40 ヶ所

WD2 引違戸

木製建具枠 W1500×H2460 40 ヶ所

WD3 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸

木製建具枠 W750×H2000 40 ヶ所

WD4 片開戸

木製建具枠 W650×H2000 40 ヶ所

WD5 両開戸

木製建具枠 W610×H2460 40 ヶ所

金物、加工費 ﾋﾞｽ、ﾎﾞﾝﾄﾞ 1 式

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 11 屋根及び樋工事

   （  外部  ）

鋳鉄製ﾌﾛｱｰﾄﾞﾚｲﾝ φ50 竪型 塗膜防水用 材のみ 48 ヶ所

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ φ50 竪型 塗膜防水用 材のみ 12 ヶ所

φ75 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰ部竪引き型

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(断熱工法)用 材のみ 12 ヶ所

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ φ75 横型 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水用 材のみ 1 ヶ所

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ φ75 竪型 塗膜防水用 材のみ 3 ヶ所

鋳鉄製中継ﾄﾞﾚｲﾝ φ75 竪型 塗膜防水用 材のみ 59 ヶ所

EV屋根 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛ-管 φ60 ｶﾈｿｳ:OS-1同等 材のみ 1 ヶ所

ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽｱﾙﾐ管 φ89(艶消し)

竪樋 ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ同等（役物、止金物共） 16.2 ｍ

ｶﾗｰ硬質塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ75

竪樋 ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 168 ｍ

ｶﾗｰ硬質塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ50

横引樋 ｽﾃﾝﾚｽ吊り金物共 93.0 ｍ

ｶﾗｰ硬質塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ75

横引樋 ｽﾃﾝﾚｽ吊り金物共 41.9 ｍ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 12 金属工事

   （  外部  ）

軽量鉄骨天井下地 25型 捨張 @360 懐H＜1.0m 32.7 ｍ2

天井開口補強 450角 点検口 25型 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 5 ヶ所

天井点検口 450角 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ 5 ヶ所

H=800 ｼﾝｸﾞﾙ LIXIL:

ｽﾛｰﾌﾟ手摺 ｻﾎﾟｰﾄﾚｰﾙ1型 ﾄｯﾌﾟﾋﾞｰﾑ1段同等 16.8 ｍ

H=1200 床支持 ﾋﾞﾆﾌﾚｰﾑ工業:BL認定品

ﾊﾞﾙｺﾆｰｱﾙﾐ手摺 ViewX-M3ﾀﾃ格子W20@80ﾀｲﾌﾟ同等品 134 ｍ

溝巾100用 H=20 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

階段排水溝 ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目 ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付 12.0 ｍ

屋上点検ﾊｯﾁ ﾅｽﾀ:KS-RM6060SKH 鍵付同等 1 ヶ所

床下点検口 600角 ｽﾃﾝﾚｽ 鍵付き 5 ヶ所

300×150 φ22 ﾅｽﾀ:KS-ATR22S

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ +KS-ATRS-PL同等 ｺﾝｸﾘｰﾄ面ｱﾝｶｰ共 3 ヶ所

ｱﾙﾐ製 ｽﾗｲﾄﾞ型

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 物干金物 ﾅｽﾀ:KS-DA706ASPN-ST同等 80 ヶ所

防虫網付換気口 φ100 止水板付

ｽﾃﾝﾚｽ製屋外換気口 ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 (内径φ100) L=300程度共 20 ヶ所

ﾅｽﾀ:KS-8860SHG-M 同等

   （  内部  ）
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

軽量鉄骨間仕切 W=65 @303 外壁 396 ｍ2

軽量鉄骨間仕切 W=65 @303 1,336 ｍ2

軽量鉄骨間仕切 W=65 @455 外壁 26.8 ｍ2

軽量鉄骨間仕切 W=65 @455 470 ｍ2

軽量鉄骨胴縁 UL工法 409 ｍ2

間仕切開口補強 別紙明細 (12) 1 式

軽量鉄骨天井下地 19型 直張 @225 懐H＜1.5m 12.0 ｍ2

軽量鉄骨天井下地 19型 直張 @300 懐H＜1.5m 753 ｍ2

天井開口補強 450角 点検口 19型 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 10 ヶ所

天井点検口 450角 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ 10 ヶ所

壁点検口 300角 ｱﾙﾐ 鍵付目地ﾀｲﾌﾟ 80 ヶ所

床下点検口 450角 ｽﾃﾝﾚｽ 鍵付き 5 ヶ所

収納(洋室)

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ HL φ32 L≦1800 62.0 ｍ

ｸｰﾗｰｽﾘｰﾌﾞ φ80 L=220 40 ヶ所

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 13 左官工事

   （  外部  ）

打放面 ゆず肌 上塗材:

巾木 ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系 艶無 低汚染型 10.1 ｍ2

以下同仕様

壁 ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ 打放面 1,139 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ床 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 勾配 12.0 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 化粧 ﾊﾟﾈﾙ･木ｺﾝ割付  塗下 8.7 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ立上天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=200 塗下 16.9 ｍ

床 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 27.2 ｍ2

蹴上 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 2.4 ｍ2

踏面 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 2.6 ｍ2

ELVﾎｰﾙ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 目地切@2000共 9.9 ｍ2

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 化粧 ﾊﾟﾈﾙ･木ｺﾝ割付 塗下 105 ｍ2

化粧 

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 竪杉板本実型 浮造加工面 塗下 4.2 ｍ2

化粧 

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 横杉板本実型 浮造加工面 塗下 1.4 ｍ2

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 吹下 10.1 ｍ2

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 化粧 ﾊﾟﾈﾙ･木ｺﾝ割付 塗下 1,118 ｍ2
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

化粧 

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 竪杉板本実型 浮造加工面 塗下 22.0 ｍ2

化粧 

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 横杉板本実型 浮造加工面 塗下 16.8 ｍ2

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 吹下 1,139 ｍ2

天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 化粧 ﾊﾟﾈﾙ割付 塗下 634 ｍ2

天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 勾配 化粧 ﾊﾟﾈﾙ割付 塗下 71.3 ｍ2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 目地切@2000共 236 ｍ2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ W=100 塗膜防水下 145 ｍ

屋外廊下床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 目地切@2000共 240 ｍ2

屋外廊下排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ W=100 塗膜防水下 146 ｍ

階段蹴上 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上 27.2 ｍ2

階段踏面 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上 47.0 ｍ2

階段踊場 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上 目地切共 27.5 ｍ2

階段各階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 目地切@2000共 47.2 ｍ2

階段排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ W=100 仕上 36.5 ｍ

階段排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ W=100 段部 仕上 54.9 ｍ

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ

屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 18.6 ｍ2

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ

屋根立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 塗膜防水下 7.3 ｍ2

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ

庇 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 10.8 ｍ2
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

屋根庇 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 111 ｍ2

屋根庇立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 塗膜防水下 6.3 ｍ2

階段屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 22.0 ｍ2

階段屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 勾配 塗膜防水下 22.0 ｍ2

階段屋根立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 塗膜防水下 3.6 ｍ2

ANT基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 0.8 ｍ2

ANT基礎立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 H=120 塗膜防水下 3.6 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=120 塗膜防水下 31.2 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=150 塗膜防水下 52.9 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=200 塗膜防水下 10.8 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=250 塗膜防水下 86.2 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 H=120 塗膜防水下 113 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ上裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 W=100 塗膜防水下 113 ｍ

ｱｺﾞ天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=100 塗膜防水下 9.6 ｍ

ｱｺﾞ立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 H=120 塗膜防水下 9.6 ｍ

ｱｺﾞ上裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 W=100 塗膜防水下 9.6 ｍ

手摺天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=150 塗膜防水下 136 ｍ

手摺天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=120 塗下 225 ｍ

壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=200 塗下 1.1 ｍ
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

EV屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水下 6.8 ｍ2

EV屋根立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水下 2.9 ｍ2

4階屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水下 279 ｍ2

4階屋根立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水下 40.9 ｍ2

EV廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ詰 23.2 ｍ

建具廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ詰 695 ｍ

屋上点検ﾊｯﾁ廻り防水ﾓﾙﾀﾙ詰 3.6 ｍ

   （  内部  ）

EVﾋﾟｯﾄ

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 塗膜防水下 3.7 ｍ2

EVﾋﾟｯﾄ

立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 塗膜防水下 9.7 ｍ2

配管ﾋﾟｯﾄ

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 素地 176 ｍ2

配管ﾋﾟｯﾄ

立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 素地 木ｺﾝ埋め程度 319 ｍ2

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 二重床下 738 ｍ2

床 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 27.6 ｍ2

壁 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ CB面 素地 750 ｍ2
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

階段下倉庫

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 仕上 11.6 ｍ2

階段下倉庫

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 素地 木ｺﾝ埋程度 26.9 ｍ2

階段下倉庫

天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 素地 段裏 勾配 13.4 ｍ2

MB

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 仕上 9.0 ｍ2

MB

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 素地 木ｺﾝ埋程度 144 ｍ2

        小        計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 14 建具工事

ａ ｱﾙﾐ建具工事 1 式

ｂ ｽﾁｰﾙ建具工事 1 式

ｃ 木製建具工事 1 式

ｄ 硝子工事 1 式

            計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ａ ｱﾙﾐ建具工事 建具金物、取付費含む

特記無きｱﾙﾐ建具性能は下記による

A種 見込70 ﾌﾞﾗｯｸ 耐風圧 S-4

気密性 A-3 水密性 W-4

網戸:ｶﾞﾗｽ繊維入合成樹脂

AD1 見込100 ｱﾙﾐ額縁

袖FIX付両開框戸 W2300×H2400 1 ヶ所

AD2 見込70 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄt=4 ｱﾙﾐ額縁

片開框戸 W600×H1350 1 ヶ所

AW1 ｱﾙﾐ額縁 150×25

FIX窓 W475×H2100 1 ヶ所

AW2 網戸付 ｱﾙﾐ額縁 180×25

突出窓 W900×H900 3 ヶ所

AW3 網戸付

引違窓 W1800×H2000 40 ヶ所

        小        計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｂ ｽﾁｰﾙ建具工事 建具金物、取付費含む

SD1 見込80 化粧鋼板(ｸﾘｴﾀﾞｰｸ横木目)

片開ﾌﾗｯｼｭ戸 W800×H2000 40 ヶ所

+ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧樹脂 額縁120×25

防音･耐熱仕様 ｱﾙﾐ額縁D120

SD2 見込90 片面ﾌﾗｯｼｭ

MB両開戸 W1270×H2150 20 ヶ所

        小        計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｃ 木製建具工事 建具金物、取付調整費含む

WD1 見込36 ｱﾙﾐ Vﾚｰﾙ

窓付引違ﾌﾗｯｼｭ戸 W1545×H2000 40 ヶ所

WD2 見込36 ｱﾙﾐ Vﾚｰﾙ

引違ﾌﾗｯｼｭ戸 W1500×H2460 40 ヶ所

WD3 見込40

窓付片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 W750×H2000 40 ヶ所

WD4 見込40

窓付片開ﾌﾗｯｼｭ戸 W650×H2000 40 ヶ所

WD5 見込40

両開ﾌﾗｯｼｭ戸 W610×H2460 40 ヶ所

        小        計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｄ 硝子工事

強化ｶﾞﾗｽ t=5  ～2.0 4.8 ｍ2

強化ｶﾞﾗｽ t=6  ～2.0 4.3 ｍ2

取付、運搬諸経費、法定福利費共

ﾌﾛｰﾄ複層ｶﾞﾗｽ FL5+A12+FL5   2.0～4.0 144.0 ｍ2

ｱｸﾘﾙ板 WD t=4 23.4 ｍ2

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 5×5 ｼﾘｺﾝ系 2,111 ｍ

        小        計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 15 塗装工事

   （  外部  ）

打放面 水性無機高分子塗料

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 ｶﾗｰｸﾘｱｰ仕上 大日技研: 105 ｍ2

ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄWS疎水材同等

以下同仕様

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 打放面 1,118 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 打放面 8.7 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ立上天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 W=200 金ｺﾃ面 16.9 ｍ

杉板打放面 水性無機高分子塗料

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 ｶﾗｰｸﾘｱｰ仕上 大日技研: 5.7 ｍ2

ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄWS疎水材同等

以下同仕様

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 杉板打放面 38.9 ｍ2

W=120 金ｺﾃ面 水性無機高分子塗料

手摺天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 ｶﾗｰｸﾘｱｰ仕上 大日技研: 225 ｍ

ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄWS疎水材同等

以下同仕様

壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 W=200 金ｺﾃ面 1.1 ｍ

打放面 水性無機高分子塗料

天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 ｶﾗｰｸﾘｱｰ仕上 大日技研: 634 ｍ2

ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄWS疎水材同等

以下同仕様

天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 勾配 打放面 71.3 ｍ2
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

   （  内部  ）

天井 EP塗 ｹｲｶﾙ板面 B種（素地ごしらえB種共） 78.4 ｍ2

MB扉 枠共 亜鉛ﾒｯｷ面 錆止A種

鋼製建具 SOP塗 塗料種別1種 鋼製建具面（屋内外） 147 ｍ2

鋼製建具枠 SOP塗 細幅物 亜鉛ﾒｯｷ面（錆止現場1回共） 192 ｍ

木製巾木見切 CL塗 細幅物 B種（素地ごしらえB種共） 63.6 ｍ

木製上り框 CL塗 細幅物 B種（素地ごしらえB種共） 39.6 ｍ

木製額縁 ｶﾗｰCL塗 細幅物 B種（素地ごしらえB種共） 232 ｍ

木製建具小口 ｶﾗｰCL塗 細幅物 B種（素地ごしらえB種共） 1,427 ｍ

木製建具枠 ｶﾗｰCL塗 細幅物 B種（素地ごしらえB種共） 1,076 ｍ

        小        計
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 16 内外装工事

   （  外部  ）

t=12.0+GBRt=9.5 不燃 LGS面

天井 岩綿化粧吸音板 凹凸模様(外部用) 32.7 ｍ2

塩ﾋﾞ廻縁 目透し型 59.4 ｍ

   （  内部  ）

床 乾式二重床 H=200 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共 428 ｍ2

床 乾式二重床 H=200 ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾎﾞｰﾄﾞt20共 310 ｍ2

床 耐水ﾍﾞﾆﾔ(T1) t=12.0 二重床面 129 ｍ2

床 長尺ｼｰﾄ(FS) t=2.0 ﾍﾞﾆｱ面 ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 129 ｍ2

床 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(C種) t=12.0 二重床面 608 ｍ2

置床用点検口 450角 ｽﾃﾝﾚｽ製 鍵付 5 ヶ所

壁 塗装珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 不燃 ﾎﾞｰﾄﾞ面 426 ｍ2

壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t=3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面 235 ｍ2

壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板見切 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ 100 ｍ

壁 壁紙ｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃 継目処理 2,142 ｍ2
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 不燃 LGS面 2,862 ｍ2

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 不燃 LGS面 素地 78.0 ｍ2

天井 壁紙ｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃 継目処理 675 ｍ2

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 準不燃 LGS面 12.0 ｍ2

天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 不燃 LGS面 目透 78.4 ｍ2

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 準不燃 LGS面 675 ｍ2

塩ﾋﾞ廻縁 目透し型 314 ｍ

養生、燃料費共

床 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t=40 A種1 156 ｍ2

養生、燃料費共

壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t=40 A種1 841 ｍ2

養生、燃料費共

天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t=40 A種1 427 ｍ2

養生、燃料費共

天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t=50 A種1 16.6 ｍ2

        小        計
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 17 ﾕﾆｯﾄその他工事

   （  外部  ）

W=950×H=2000 ｶﾗｰｱﾙﾐ枠

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔板 ｹｲｶﾙ板共 両面塗装避難文字書共 20 ヶ所

杉田ｴｰｽ同等

以下同仕様

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔板 W=1300×H=2000 ｶﾗｰｱﾙﾐ枠 16 ヶ所

φ34樹脂被膜(耐候性)

階段 壁付手摺(平部) ﾋﾞﾆﾌﾚｰﾑ工業:BLS-30同等 73.6 ｍ

以下同仕様

階段 壁付手摺(斜部) φ34樹脂被膜(耐候性) 74.8 ｍ

前入後出 屋内ﾀｲﾌﾟ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ ﾎﾟｽﾄ KS-MB7102PY-PK同等 40 ヶ所

ｴﾝﾄﾗﾝｽ 掲示板 600×900 ｽﾃﾝﾚｽ枠 1 ヶ所

室名札 ｱﾙﾐ製KS-N22A  ﾅｽﾀ同等以上 40 ヶ所

2文字

建物名表示 (304)SUS製 700×700×50 ﾍｱﾗｲﾝ仕上 1 ヶ所

雨水集水桝 内径 500×500 1 ヶ所

ﾀｲﾙ用ｽﾃﾝﾚｽ製集水桝蓋 ｸｯｼｮﾝ付 ｶﾈｿｳ:SSYW-500同等 1 ヶ所
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   （  内部  ）

収納(玄関) W650 D400 t=20 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

可動棚 棚7段 ﾀﾞﾎﾞﾚｰﾙ共 40 ヶ所

WC

固定棚 W870 D350 t=25 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 40 ヶ所

洗面脱衣室

固定棚 W1310 D400 t=25 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 40 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ SUS ﾀﾞﾌﾞﾙ 84.0 ｍ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ四方ﾄﾞｱ枠 110×25 樹脂製 224 ｍ

ｸｰﾗｰ取付用下地 合板 t=12.0 LGS面 40 ヶ所

        小        計
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 18 昇降機設備工事

制御方式:可変電圧可変周波数制御

乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 操作方式:乗合全自動方式 1 台 昇降機設備工事費

積載量:800㎏ 定員:9名 定格速度:

60ｍ/min停止数:4停止(1-4階)

        小        計 昇降機設備工事費
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摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

別紙明細(1)

やりかた

やりかた 建築面積 453ｍ2 453 ｍ2

            計

別紙明細(2)

墨出し

墨出し 延床面積 1107ｍ2 1,107 ｍ2

            計

別紙明細(3)

養生費

養生費 延床面積 1107ｍ2 1,107 ｍ2

            計

別紙明細(4)

整理 清掃後片付け

名             称 備        考
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整理 清掃後片付け 延床面積 1107ｍ2 1,107 ｍ2

            計

別紙明細(5)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ20ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間8ヶ月　運搬費共 1,893 ｍ2

            計

別紙明細(6)

垂直養生

運搬費共

垂直養生 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 期間 8ヶ月 1,893 ｍ2

            計

別紙明細(7)

外部階段仕上足場

運搬費共

外部階段仕上足場 期間 8ヶ月 146 ｍ2
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            計

別紙明細(8)

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ足場

運搬費共

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ足場 期間 8ヶ月 17.1 ｍ2

            計

別紙明細(9)

地足場

運搬費共

地足場 単管 布1段 期間 2ヶ月 391 ｍ2

            計

別紙明細(10)

脚立足場

運搬費共

脚立足場 並列 H=1800 期間 8ヶ月 1,644 ｍ2

            計
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別  紙  明  細 (11)

梁貫通孔補強　材料費

φ500　材費 人通口 7 ヶ所

φ175　材費 設備 1 ヶ所

φ150　材費 設備 30 ヶ所

φ125　材費 設備、雨水 27 ヶ所

φ100　材費 設備（給水） 1 ヶ所

梁貫通孔補強　取付手間

φ500　取付手間 7 ヶ所

φ175　取付手間 1 ヶ所

φ150　取付手間 30 ヶ所

φ125　取付手間 27 ヶ所

φ100　取付手間 1 ヶ所

            計
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（別紙明細書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別紙明細(12)

間仕切開口補強

間仕切開口補強 W=65 一方 H=2000 40 ヶ所

間仕切開口補強 W=65 三方 1500×2460 40 ヶ所

間仕切開口補強 W=65 三方 610×2460 40 ヶ所

間仕切開口補強 W=65 三方 650×2000 40 ヶ所

間仕切開口補強 W=65 三方 750×2000 40 ヶ所

            計
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（科目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

Ⅱ 屋外附帯工事（Ｃ棟）

  1 雨水排水工事 1 式

  2 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ1工事 1 式 内処分費

  3 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ2工事 1 式 内処分費

  4 ｺﾞﾐ収納庫工事 1 式 内処分費

  5 植栽廻りｺﾝｸﾘｰﾄ立上工事 1 式 内処分費

  6 受水槽基礎工事 1 式 内処分費

内鉄骨工事費

  7 守衛室工事 1 式 内鉄骨試験費

内処分費

            計

計：屋外附帯工事

内鉄骨試験費

内処分費

内鉄骨工事費

名             称 備        考
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

  1 雨水排水工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 360×360×480(C種)

雨水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 15 ヶ所

埋設排水管 VP管 φ100 85.8 ｍ

        小        計

名             称 備        考
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ1工事

 (躯体)

鋤取 機械 0.6 ｍ3

根切 機械 つぼ掘 H=750 11.1 ｍ3

埋戻し 根切り土 B種 4.5 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し4.0km以下 7.2 ｍ3

建設発生土処分 7.2 ｍ3 処分費

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下 t=100 材工共 0.6 ｍ3

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下 t=150 材工共 1.9 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N Sｰ15 0.3 ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 人力 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3 ｍ3

異形鉄筋 SD295A Dｰ10 0.10 ｔ

鉄筋加工組立 RC造 ｽﾍﾟｰｻｰ共 0.10 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 0.10 ｔ

溶接金網 6.0φ 150×150 15.0 ｍ2

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 基礎部 FC=21N S-15 2.2 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.2 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 土間部 FC=21N S-15 2.3 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.3 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 20ｍ3未満 2 回
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 20ｍ3未満 基礎､土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.5 ｍ3

普通合板型枠 基礎部 7.5 ｍ2

打放合板型枠 基礎部 B種 2.6 ｍ2

型枠運搬費 型枠廃材処分共 10.1 ｍ2

 (仕上)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 仕上 目地切共 15.0 ｍ2

LIXIL:ｱｰｷﾗｲﾝｼｪﾙﾀｰAR-F型 W20H25

ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ 1 600N 57型同等 1 ヶ所

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ2工事

 (躯体)

鋤取 機械 0.7 ｍ3

根切 機械 つぼ掘 H=750 14.8 ｍ3

埋戻し 根切り土 B種 6.0 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し 4.0km以下 9.5 ｍ3

建設発生土処分 9.5 ｍ3 処分費

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下 t=100 材工共 0.8 ｍ3

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下 t=150 材工共 2.5 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N Sｰ15 0.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 人力 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 0.4 ｍ3

異形鉄筋 SD295A Dｰ10 0.13 ｔ

鉄筋加工組立 RC造 ｽﾍﾟｰｻｰ共 0.13 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 0.13 ｔ

溶接金網 6.0φ 150×150 20.0 ｍ2

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 基礎部 FC=21N S-15 2.9 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.9 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 土間部 FC=21N S-15 3.0 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.0 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 20ｍ3未満 2 回
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 20ｍ3未満 基礎､土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.9 ｍ3

普通合板型枠 基礎部 10.0 ｍ2

打放合板型枠 基礎部 B種 3.2 ｍ2

型枠運搬費 型枠廃材処分共 13.2 ｍ2

 (仕上)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 仕上 目地切共 20.0 ｍ2

LIXIL:ｱｰｷﾗｲﾝｼｪﾙﾀｰAR-F型 W20H25

ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ 2 600N 特寸78型同等 1 ヶ所

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4 ｺﾞﾐ収納庫工事

 (躯体)

鋤取 機械 1.1 ｍ3

埋戻し 根切り土 B種 0.1 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し 4.0km以下 1.0 ｍ3

建設発生土処分 1.0 ｍ3 処分費

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下 t=60 材工共 0.4 ｍ3

異形鉄筋 SD295A Dｰ10 0.04 ｔ

鉄筋加工組立 RC造 ｽﾍﾟｰｻｰ共 0.04 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 0.04 ｔ

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 土間部 FC=21N S-15 1.1 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.1 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 20ｍ3未満 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 20ｍ3未満 土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.1 ｍ3

打放合板型枠 基礎部 B種 2.1 ｍ2

型枠運搬費 型枠廃材処分共 2.1 ｍ2

 (仕上)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引 仕上 6.0 ｍ2

床側面 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 H=190 仕上 11.0 ｍ
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

D900×W1800+1730×H1200

ｺﾞﾐ収納庫 LIXIL:PA型同等 1 ヶ所

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  5 植栽廻りｺﾝｸﾘｰﾄ立上工事

 (躯体)

根切 機械 布掘 H=360 15.9 ｍ3

埋戻し 根切り土 B種 13.0 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し 4.0km以下 2.9 ｍ3

建設発生土処分 2.9 ｍ3 処分費

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下 t=60 材工共 0.8 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N Sｰ15 0.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 人力 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 0.7 ｍ3

異形鉄筋 SD295A Dｰ10 0.12 ｔ

鉄筋加工組立 RC造 ｽﾍﾟｰｻｰ共 0.12 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 0.12 ｔ

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 基礎部 FC=21N S-15 2.6 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.6 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 20ｍ3未満 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 20ｍ3未満 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.6 ｍ3

打放合板型枠 基礎部 B種 34.5 ｍ2

型枠運搬費 型枠廃材処分共 34.5 ｍ2

 (仕上)
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 仕上 17.3 ｍ2

立上天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ W=150 仕上 38.4 ｍ

打放面 水性無機高分子塗料

立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装 ｶﾗｰｸﾘｱｰ仕上 大日技研: 17.3 ｍ2

ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄWS疎水材同等

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

  6 受水槽基礎

 (基礎)

改良処理　78.75㎡　t=1250（C=80kg/ｍ3）

浅層混合処理工事 重機、技術管理費、試験費、報告書作成費 1 式

 (躯体)

鋤取 機械 16.1 ｍ3

埋戻し 根切り土 B種 1.3 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し 4.0km以下 14.8 ｍ3

建設発生土処分 14.8 ｍ3 処分費

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 土間下 t=150 材工共 7.7 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N Sｰ15 2.6 ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 人力 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 2.6 ｍ3

異形鉄筋 SD295A Dｰ10 0.35 ｔ

異形鉄筋 SD295A Dｰ13 1.20 ｔ

鉄筋加工組立 RC造 ｽﾍﾟｰｻｰ共 1.55 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 1.55 ｔ

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 土間部 FC=21N S-15 16.3 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 土間部ｺﾝｸﾘｰﾄ 16.3 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 基礎部 FC=21N S-15 7.5 ｍ3

20ｍ3未満

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.5 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ料 20ｍ3未満 2 回

名             称 備        考
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 20ｍ3未満 23.8 ｍ3

打放合板型枠 基礎部 B種 49.4 ｍ2

型枠運搬費 型枠廃材処分共 49.4 ｍ2

 (仕上)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 仕上 34.2 ｍ2

基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 仕上 12.5 ｍ2

基礎立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 仕上 43.8 ｍ2

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7 守衛室工事

  7-1 直接仮設工事 1 式

  7-2 土工事 1 式 内処分費

  7-3 地業工事 1 式

  7-4 鉄筋工事 1 式

  7-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 式

  7-6 型枠工事 1 式

鉄骨工事費

  7-7 鉄骨工事 1 式 内鉄骨試験費

  7-8 防水工事 1 式

  7-9 屋根及び樋工事 1 式

 7-10 金属工事 1 式

 7-11 左官工事 1 式

 7-12 建具工事 1 式

 7-13 塗装工事 1 式

 7-14 内外装工事 1 式

 7-15 ﾕﾆｯﾄその他工事 1 式

鉄骨工事費

内鉄骨試験費

            計 内処分費

新きゅう務員宿舎Ｃ棟新築（建築）工事 56/82



（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-1 直接仮設工事

やりかた 別紙明細 (1) 1 式

墨出し 別紙明細 (2) 1 式

養生費 別紙明細 (3) 1 式

整理 清掃後片付け 別紙明細 (4) 1 式

くさび緊結足場(手摺先行式) 別紙明細 (5) 1 式

垂直養生 別紙明細 (6) 1 式

脚立足場 別紙明細 (7) 1 式

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-2 土工事

すきとり 機械 2.4 ｍ3

根切り 機械 つぼ堀･布堀 H=550 5.4 ｍ3

床付け つぼ堀･布堀 3.5 ｍ2

埋戻し 根切土 B種 0.2 ｍ3

建設発生土運搬 場外 DID区間無し 4.0km以下 7.6 ｍ3

建設発生土処分 7.6 ｍ3 処分費

土工機械運搬 組立解体共 2 往復

        小        計 内処分費
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-3 地業工事

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　基礎部 t=100 1.4 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部 FC=18N S-15 0.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力 基礎部 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 0.7 ｍ3

床下防湿層 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 t=0.15材工共 7.8 ｍ2

t=30 材工共

床下断熱材 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b 7.8 ｍ2

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-4 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A D10 0.16 ｔ

異形鉄筋 SD295A D13 0.24 ｔ

異形鉄筋 SD295A D16 0.04 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.01 ｔ

鉄筋加工組立 RC構造 ｽﾍﾟ-ｻ-共 0.42 ｔ

鉄筋運搬 工場～現場 0.42 ｔ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=21N S-15 基礎部 4.0 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=21N S-15 立上部 0.4 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=21N S-15 基礎部 4.0 ｍ3

構造体強度補正 S値=3N FC=21N S-15 立上部 0.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 人力 基礎部ｺﾝｸﾘ-ﾄ 4.0 ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 人力 立上部ｺﾝｸﾘ-ﾄ 0.4 ｍ3

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-6 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 6.3 ｍ2

普通合板型枠 立上部 2.2 ｍ2

打放合板型枠 基礎部 B種 3.4 ｍ2

打放合板型枠 立上部 B種 2.5 ｍ2

型枠運搬 型枠廃材処分共 14.4 ｍ2

ｱﾝｶｰｾｯﾄ M16 L=320 16 本

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-7 鉄骨工事

SS400

Ｈ形鋼 H-148×100×6×9 0.22 ｔ

BCR295

建築構造用　角形鋼管 BCR-150×150×6 0.33 ｔ

SS400

鋼板 PL-4.5 0.03 ｔ

SS400

鋼板 PL-6 0.04 ｔ

SS400

鋼板 PL-9 0.02 ｔ

SS400

鋼板 PL-16 0.06 ｔ

SN490C

鋼板 PL-19 0.05 ｔ

SM490A

鋼板 PL-22 0.04 ｔ

SN400B

平鋼 FB-9×25 0.02 ｔ

SS400

ﾌﾞﾚｰｽ RB.B-13 0.01 ｔ

SS400

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 0.70 ｔ

S10T

高力ﾎﾞﾙﾄ 特HTB-M16×45 32 個

S10T

高力ﾎﾞﾙﾄ 特HTB-M16×50 128 個

SS400

六角ﾎﾞﾙﾄ BTN-M12×30 76 個

SS400

六角ﾎﾞﾙﾄ BTN-M12×35 120 個

SS400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABT-16 L=320 16 個

SS400

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ TB･割-12×200 12 個

＜工場加工･運搬･施工＞
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H1 -0.02 ｔ

工場加工組立 0.77 ｔ

鉄骨錆止め 0.77 ｔ

第3者検査

超音波探傷試験 工場内　20/80検査 1 式

(現場建方)

鉄骨運搬 1.43 ｔ

鉄骨建方 0.77 ｔ

軽量鉄骨加工･取付 0.66 ｔ

建方重機損料 1 式

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 160 本

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  7-8 防水工事

   （  外部  ）

壁

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 10×10 29.0 ｍ

破風･鼻隠し

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 10×10 2.6 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ面打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×15 10.8 ｍ

壁-水上水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 2.2 ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 19.9 ｍ

   （  内部  ）

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 10×10 1.5 ｍ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-9 屋根及び樋工事

   （  外部  ）

屋根 竪ﾊｾﾞ葺(嵌合式) ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 15.1 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 15.1 ｍ2

片棟包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 3.6 ｍ

片棟包みﾊﾟｯｷﾝ 7.2 ｍ

軒先金物 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 3.6 ｍ

ｹﾗﾊﾞ金物 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 8.4 ｍ

軒樋 住宅用塩ﾋﾞ軒樋 ｽﾃﾝﾚｽ受け金物共 3.6 ｍ

落し口 φ65 1 ヶ所

住宅用塩ﾋﾞ竪樋 φ65

竪樋 ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 2.9 ｍ

庇 平葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 1.9 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 1.9 ｍ2

水上水切 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 2.2 ｍ

水上ｹﾐｶﾙ面戸 2.2 ｍ

軒先金物 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 2.2 ｍ

ｹﾗﾊﾞ金物 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 1.7 ｍ

        小        計

新きゅう務員宿舎Ｃ棟新築（建築）工事 66/82



（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-10 金属工事

   （  外部  ）

軽量鉄骨天井下地 25型 直張 @300 勾配 懐H＜1.0m 7.4 ｍ2

破風 軽量鉄骨胴縁 天井野縁25型 H=200 @300 10.1 ｍ

鼻隠し 軽量鉄骨胴縁 天井野縁25型 H=200 @300 9.4 ｍ

土台水切 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 10.8 ｍ

軒天換気金物 5.4 ｍ

   （  内部  ）

外壁 軽量鉄骨胴縁 天井野縁25型 21.4 ｍ2

軽量鉄骨間仕切 W=65 @303 ﾗｲﾆﾝｸﾞ 1.5 ｍ2

軽量鉄骨間仕切 W=65 @303 6.7 ｍ2

間仕切開口補強 W=65 800×2000 1 ヶ所

軽量鉄骨天井下地 25型 直張 @225 懐H＜1.5m 8.2 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 450角 額縁ﾀｲﾌﾟ 1 ヶ所

天井開口補強 450角 点検口 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 1 ヶ所

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-11 左官工事

   （  外部  ）

巾木 ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ 複層塗材E 打放面 3.4 ｍ2

立上 ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ 複層塗材E 打放面 2.5 ｍ2

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上 1.8 ｍ2

立上 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上 1.6 ｍ2

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 吹下 3.4 ｍ2

立上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 吹下 2.5 ｍ2

立上天端 鉄骨胴縁下ﾓﾙﾀﾙ詰 W=100 10.8 ｍ

建具廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ詰 1.6 ｍ

B.PL下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ詰 t=50×250×250 (C1) 4 ヶ所

   （  内部  ）

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ t=28 張下 8.2 ｍ2

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-12 建具工事

ａ ｱﾙﾐ製建具 1 式

ｂ 木製建具工事 1 式

ｃ 硝子工事 1 式

            計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ａ ｱﾙﾐ製建具

AD1 見込70 ｶﾗｰ ｱﾙﾐ額縁

窓付片開ﾌﾗｯｼｭ戸 W800×H2000 2 ヶ所

AW1 見込70 ｶﾗｰ ｱﾙﾐ額縁

引違窓 W700×H700 1 ヶ所

AW2 見込70 ｶﾗｰ ｱﾙﾐ額縁

引違窓 W1860×H1100 1 ヶ所

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｂ 木製建具工事

WD1 見込35 化粧ｼｰﾄ 既製品取付枠共

窓付片開ﾌﾗｯｼｭ戸 W823×H2033 1 ヶ所

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｃ 硝子工事

型板ｶﾞﾗｽ t=4 ～2.18 0.1 ｍ2

LowE強化複層ｶﾞﾗｽ LowE3+A6+TG4 ～2.0 3.3 ｍ2

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 5×5 ｼﾘｺﾝ系 34.8 ｍ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-13 塗装工事

   （  外部  ）

天井 EP-G塗 勾配 ｹｲｶﾙ板面 7.4 ｍ2

破風 DP塗 細幅物 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面 10.1 ｍ

鼻隠し DP塗 細幅物 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面 9.4 ｍ

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-14 内外装工事

   （  外部  ）

天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 勾配 t=6.0 不燃 LGS面 目透 7.4 ｍ2

塩ﾋﾞ廻縁 34.1 ｍ

t=16 横張 通気金具止工法 鉄骨胴縁面

壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾆﾁﾊCOOLﾐﾗｲｱ16（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）同等品 27.5 ｍ2

下地透湿防水ｼｰﾄ t=0.17 27.5 ｍ2

出隅専用部材 出隅16厚塗装高耐食GLﾒｯｷ鋼板 11.5 ｍ

開口防水ﾃｰﾌﾟ 17.4 ｍ

破風 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 H=200 LGS面 無塗装品 10.1 ｍ

鼻隠し 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 H=200 LGS面 無塗装品 9.4 ｍ

屋根 硬質野地板 t=25 鉄骨母屋面 15.1 ｍ2

庇 硬質野地板 t=25 鉄骨母屋面 1.9 ｍ2
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

   （  内部  ）

床 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 6.8 ｍ2

床 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 1.4 ｍ2

ｿﾌﾄ巾木 H=60 13.4 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃 継目処理 1.5 ｍ2

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 準不燃 LGS面 1.5 ｍ2

壁 ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃 継目処理 30.1 ｍ2

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 不燃 LGS面 30.9 ｍ2

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 準不燃 LGS面 8.2 ｍ2

塩ﾋﾞ廻縁 16.6 ｍ

壁 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t=50 A種1 27.5 ｍ2

天井 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t=50 A種1 9.6 ｍ2

天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=100 24㎏/m3 8.2 ｍ2

        小        計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 7-15 ﾕﾆｯﾄその他工事

   （  内部  ）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 W=120 t=19 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 1.5 ｍ

WC 棚板 W850 D300 t25 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 1 ヶ所

W2000 D300 t=30 SUS HL t2 曲加工

受付ｶｳﾝﾀｰ (外部)  芯材 合板ﾌﾗｯｼｭt=30 SUSﾌﾞﾗｹｯﾄ共 1 ヶ所

W2000 D300 t=30 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

受付ｶｳﾝﾀｰ (内部) SUSﾌﾞﾗｹｯﾄ共　上記に含む

横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ AW1 800×800 ｱﾙﾐ製 W=25 1 ヶ所

横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ AW2 1000×1200 ｱﾙﾐ製 W=25 2 ヶ所

室名札 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ ｱﾙﾐ扉取付 2 ヶ所

        小        計
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（別紙明細書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

別  紙  明  細 (1)

やりかた

やりかた 建築面積 9.0ｍ2 9.0 ｍ2

            計

別  紙  明  細 (2)

墨出し

墨出し 延床面積 9.0ｍ2 9.0 ｍ2

            計

別  紙  明  細 (3)

養生費

養生費 延床面積 9.0ｍ2 9.0 ｍ2

            計

名             称 備        考
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（別紙明細書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別  紙  明  細 (4)

整理 清掃後片付け

整理 清掃後片付け 延床面積 9.0ｍ2 9.0 ｍ2

            計

別  紙  明  細 (5)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間3ヶ月　運搬費共 77.9 ｍ2

            計

別  紙  明  細 (6)

垂直養生

運搬費共

垂直養生 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 期間 3ヶ月 77.9 ｍ2

            計
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（別紙明細書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別  紙  明  細 (7)

脚立足場

運搬費共

脚立足場 並列 H=1800 期間 3ヶ月 9.0 ｍ2

            計
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（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

Ｂ 積上げ共通仮設

  1 積上げ共通仮設 Ｃ棟 1 式

            計

名             称 備        考

新きゅう務員宿舎Ｃ棟新築（建築）工事 80/82



（細目別内訳書）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1 積上共通仮設

【指定仮設】

　安全費

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｪﾝｽH=1.2ｍ

仮囲い 期間12ヶ月 192 ｍ

交通誘導員Ａ 22日/月×12ヵ月＝264日 264 人

交通誘導員B 22日/月×12ヵ月＝264日 264 人

　機械器具費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝ25ｔ

荷揚げ重機損料 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き 12 日

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ

室内空気汚染物質濃度測定 1住戸（1箇所）×2×4階 1 式

【任意仮設】

        小        計
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（代価表）

摘　　　　　要 数   量 単位 単   価 金     額

代　価（1）

交通誘導員Ａ　単価 1 人

その他率 1 式

計

代　価（2）

交通誘導員Ｂ 1 人

交通誘導員Ｂその他率 1 式

計

名             称 備        考

新きゅう務員宿舎C棟新築（建築）
工事 82/82


