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名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額
Ａ 直接工事費 1.【改修工事】

一般工事
　１．建築工事 1 式 S1 ：処分費（建）

　２．電気設備工事 1 式 S2 ：産廃税（建）

　３．機械設備工事 1 式 S3 ：有価物（建）

合計 S4 ：処分費（電）

S5 ：産廃税（電）

S6 ：有価物（電）

S7 ：有価物（機）

Ｂ 共　通　費
　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【改修工事】

一般工事
　１．建築工事 1 式 (A.1.1-S1-S2-S3) × 5.04%

積み上げ分 1 式
小計

　２．電気設備工事 1 式 (A.1.2-S4-S5-S6) × 3.69%

　３．機械設備工事 1 式 (A.1.3-S7) × 3.96%

計
　　Ｂ２ 現場管理費 1.【改修工事】

一般工事
１．建築工事 1 式 (A.1.1+B1.1.1-S1-S2-S3) × 24.67%

２．電気設備工事 1 式 (A.1.2+B1.1.2-S4-S5-S6) × 36.04%

３．機械設備工事 1 式 (A.1.3+B1.1.3-S7) × 34.71%

計
　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2-S2-S3-S5-S6-S7) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2-S2-S3-S5-S6-S7) × 16.46%

計
共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)

備　 考



Ａ　直接工事費

（有価処分　  　円）

　１．建築工事 1 式 （内処分費　　　円）
（内産廃税　　　円）

（有価処分　　　円）

　２．電気設備工事 1 式 （内処分費　　　円）
（内産廃税　　　円）

　３．機械設備工事 1 式 （有価処分　　　円）

（有価処分　　　円）

計 （内処分費　　　円）
（内産廃税　　　円）

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



１．建築工事

（内処分費　　　円）

　　１.便所改修工事 1 式 （内産廃税　　　円）

　　２. 有価物スクラップ処分 1 式 （有価処分　　　円）

〔単価採用凡例〕

見　：　業者見積

物　：　物価版 2022.4月号

積　：　積算資料 2022.4月号

コ　：　ｺｽﾄ情報 2022・春

施　：　建築施工単価 2022・春

労　：　佐賀県労務単価 2022.3月

（有価処分　　　円）

計 （内処分費　　　円）
（内産廃税　　　円）

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



１. 便所改修工事

　　①直接仮設工事 1 式

　　②２階便所改修 1 式

　　③解体工事 1 式

（内処分費　     円）

　　④発生材処分 1 式 （内産廃税　     円）

（内処分費　     円）

計 （内産廃税　     円）

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



①直接仮設工事

すみだし 別紙明細① 1 式

仕上げ養生 別紙明細② 1 式

整理清掃後片付け 別紙明細③ 1 式

内部仕上足場 別紙明細④ 1 式

仮間仕切り（簡易間仕切り） 別紙明細⑤ 1 式

単管下地＋作業床 別紙明細⑥ 1 式

小　　計

数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法



②２階便所改修

床

普通型枠 地上部 0.8 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 0.8 ｍ2

厚120

塞ぎｺﾝｸﾘｰﾄ FC21+6N/mm2　S15cm 0.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙明細⑦ 0.1 ｍ3

金属系拡張ｱﾝｶｰ D-10　L=450（横向き） 24 本

厚140
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ（軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ） FC18+6N/mm2　S15cm 2.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打 1 回

溶接金網 φ6×100×100 19.2 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ 19.2 ｍ2

床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（防滑性） t=2.5 熱溶接工法　ｴﾎﾟｷｼ接着 17.3 ｍ2

汚垂石

御影石 別紙明細⑧ 1.02 ｍ2

巾木

ﾋﾞﾆﾙ H=75 33.2 ｍ

壁

軽鉄壁下地 W=65　@300 11.8 ｍ2

軽鉄壁下地 W=65　@450 22.6 ｍ2

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



軽量鉄骨壁下地開口部補強 65型　W=900×H=2,000程度 3 ヶ所

GL工法

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5　突付 40.8 ｍ2

直張

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5　突付 52.0 ｍ2

直張

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5　突付 41.9 ｍ2

不燃化粧板 別紙明細⑨ 79.2 ｍ2

ｱﾙﾐｺｰﾅｰ 16.6 ｍ

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24（㎏/ｍ2） 22.6 ｍ2

天井

軽鉄天井下地 19型　＠300 18.5 ｍ2

（1階天井）

軽鉄天井下地 19型　＠360 18.5 ｍ2

（1階天井含む）

軽量鉄骨天井下地開口部補強 450角 8 ヶ所

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板（目ｽｶｼ） 厚6.0 18.5 ｍ2

岩綿吸音板(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 捨張り共) 厚12.0＋厚9.5 18.5 ｍ2

天井見切り ｴﾝﾋﾞ 62.5 ｍ

EPｰG塗装 ｹｲｶﾙ板面 18.5 ｍ2

素地拵え（B種） ｹｲｶﾙ板面 18.5 ｍ2

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



SOP塗装 新規建具 3.1 ｍ2

（1階天井含む）

天井点検口 ｱﾙﾐ 450角 額縁ﾀｲﾌﾟ 8 ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ面台（ﾗｲﾆﾝｸﾞ） W=100×25　ｔ=1.2　L=660 1 ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ面台（ﾗｲﾆﾝｸﾞ） W=100×25　ｔ=1.2　L=1,000 1 ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ面台（ﾗｲﾆﾝｸﾞ） W=100×25　ｔ=1.2　L=1,250 1 ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ面台（ﾗｲﾆﾝｸﾞ） W=190×25　ｔ=1.2　L=1,700 1 ヶ所

取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ（MS-2） 10×10 4.6 ｍ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ（面付） 別紙明細⑩ 3 ヶ所

LSD-1　片開きﾄﾞｱ W=800×H=1,900 2 ヶ所

取付調整費 1 式

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



運搬費 1 式

SD-1　両開き点検扉 W=720×H=1,500 1 ヶ所

取付調整費 1 式

運搬費 1 式

改修 ﾒﾗﾐﾝ化粧板
TB-1　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　 W=1,500×H=2,000 2 ヶ所

改修 ﾒﾗﾐﾝ化粧板
TB-2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　 W=1,110×H=2,000 1 ヶ所

取付調整費 1 式

運搬費 1 式

小　　計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



③解体工事

床

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 16.2 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ撤去 厚120 0.3 ｍ3

床

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ面程度 5.2 ｍ

壁
100角ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 58.7 ｍ2

壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 厚100 30.7 ｍ2

ﾗｲﾆﾝｸﾞ

面台ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 25×150 4.1 ｍ

壁面

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ面程度 5 ｍ

壁
軽鉄下地撤去 W=65 1.4 ｍ2

鏡撤去 3.7 ｍ2

天井 1階天井含む
軽鉄下地撤去 19型 36.9 ｍ2

（下り壁含む）
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9 19.9 ｍ2

1階天井
岩綿吸音板＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(捨貼)撤去 t=12＋9 18.5 ｍ2

ｽﾃﾝﾚｽ見切り(下がり壁下端)撤去 W=40+150+40 3 ｍ

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ仕切り（ﾌﾞｰｽ）撤去 厚40　H=1,900 6.5 ｍ2

ﾌﾞｰｽ木製扉撤去 厚40　W=550×H=1,850 2 ヶ所

1階天井含む

ｽﾁｰﾙ製点検口撤去（枠共） 450×550 1 ヶ所

天井点検口撤去 ｱﾙﾐ　450角 8 ヶ所

洗面台撤去 L=1,540×H=720×D=470 1 ヶ所

洗面台撤去 L=1,400×H=720×D=470 1 ヶ所

小　　計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



④発生材処分

(積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋） 3.3 ｍ3

発生材積込 ﾓﾙﾀﾙ類 2.3 ｍ3

発生材積込 陶磁器類 1.0 ｍ3

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3

発生材積込 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.6 ｍ3

発生材積込 木材類 1.2 ｍ3

発生材積込 金属類(ｽﾁｰﾙ) 0.2 ｔ

発生材積込 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ) 10.9 ㎏

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



(運搬)

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋） 3.3 ｍ3

発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ類 2.3 ｍ3

発生材運搬 陶磁器類 1.0 ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.6 ｍ3

発生材運搬 木材類 1.2 ｍ3

発生材運搬 金属類(ｽﾁｰﾙ) 0.2 ｔ

発生材運搬 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ) 10.9 ㎏

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



(処分)

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋）　中間処分 3.3 ｍ3 （内処分費　    円）

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ類　安定型 2.3 ｍ3 （内処分費　    円）

発生材処分 陶磁器類　安定型 1.0 ｍ3 （内処分費　    円）

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類　安定型 0.1 ｍ3 （内処分費　    円）

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　管理型 0.6 ｍ3 （内処分費　    円）

発生材処分 木材類　中間処分 1.2 ｍ3 （内処分費　    円）

（産業廃棄物税）

ﾓﾙﾀﾙ類 安定型 2.8 ｔ （内産廃税　    円）

陶磁器類 安定型 1.2 ｔ （内産廃税　    円）

ｶﾞﾗｽ類 安定型 0.1 ｔ （内産廃税　    円）

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 管理型 0.7 ｔ （内産廃税　    円）

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



（内処分費　      円）

小　　計 （内産廃税　      円）

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



2.有価物ｽｸﾗｯﾌﾟ処分

＜ｽﾁｰﾙ＞

建具

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 金属類(ｽﾁｰﾙ)　有価処分　H2 0.2 ｔ (有価処分　      円)

＜ｽﾃﾝﾚｽ＞

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ) 有価処分　13Cr 10.9 kg (有価処分　      円)

計 （有価処分　       円）

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



別紙明細①

すみだし

すみだし 事務所ビル（RC） 41.1 ｍ2

計

別紙明細②

仕上げ養生

仕上げ養生 事務所ビル（RC） 41.1 ｍ2

計

別紙明細③
整理清掃後片付け 事務所ビル（RC）

整理清掃後片付け 61.7 ｍ2

計

別紙明細④
内部仕上足場

脚立足場・階高4.0m未満　並列

内部仕上足場 供用 2ヶ月 運搬共・便所改修面積 61.7 ｍ2

計

別紙明細⑤
仮間仕切り（簡易間仕切り）

仮間仕切り（簡易間仕切り） 単管＋ｼｰﾄ張り 13.5 ｍ2

計

別紙明細⑥
単管下地＋作業床

単管下地＋作業床 供用　2か月 10.8 ｍ2

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



計

別紙明細⑦

コンクリート打設手間 塞ぎｺﾝｸﾘｰﾄ 1 ｍ3

＜手間＞

特殊作業員 0.25人工 0.25 ×

その他 (労＋雑)×30％ 0.30 ×

計

別紙明細⑧

汚垂れ石 1.0 ｍ2

LIXIL　ｱｰｽﾄﾝｽﾃｯﾌﾟⅢ（汚垂れ石）同等品

D=600×厚15

＜材料＞ 参考：LIXIL

ｱｰｽﾄﾝｽﾃｯﾌﾟⅢ（汚垂れ石） ｶﾀﾛｸﾞ　 0.85 ×

ｾﾒﾝﾄ 15.4㎏ 15.4 ×

砂 0.039ｍ3 0.039 ×

＜手間＞

石工 0.25人工 0.25 ×

普通作業員 0.23人工 0.23 ×

その他 (労)×24％ 0.24 ×

計

別紙明細⑨

不燃化粧板 1 ｍ2

ﾒﾗﾐﾝ樹脂　厚3

ｾﾗｰﾙ　同等品

＜材料＞ 参考：ｱｲｶ工業

不燃化粧板（ﾒﾗﾐﾝ樹脂　厚3） ｶﾀﾛｸﾞ　 0.85 ×

＜手間＞

大工 0.18人工 0.18 ×

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



普通作業員 0.04人工 0.04 ×

その他 (労)×30％ 0.30 ×

計

別紙明細⑩

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

＜材料＞ ｱｸﾘﾙ板 ｔ=5　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼

不燃化粧板（ﾒﾗﾐﾝ樹脂　厚3） W=200×H=200 1 ヶ所

＜手間＞

内装工 0.06人工 0.06 ×

その他 (材+労)×23％ 0.23 ×

計

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



２．電気設備工事

　１．電灯設備 1 式

　２．弱電設備 1 式

(有価処分 　　円)　

　３．撤去工事 1 式 (内処分費 　　円)

(内産廃税　　 円）

(有価処分 　　円)　

計 (内処分費 　　円)

(内産廃税　 　円）

〔単価採用凡例〕

2022.春　建築ｺｽﾄ情報

2022.春　建築施工単価

建設物価 2022.4月

積算資料 2022.4月

D－代価表

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



１．電灯設備

ｲﾝﾍﾟｲ配線 EM-EEF 2.0-3C 26 m

ｲﾝﾍﾟｲ配線 EM-EEF 1.6-2C 9 m

ｲﾝﾍﾟｲ配線 EM-EEF 1.6-3C 44 m

PF内配線 EM-EEF 2.0-3C 4 m

PF内配線 EM-EEF 1.6-3C 7 m

ｲﾝﾍﾟｲ配管 PF 22mm 4 m

ｲﾝﾍﾟｲ配管 PF 16mm 7 m

1種金属線ぴ MM A 2 m

1種金属線ぴ ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MM A 1 個

ボックス OB 中浅 C付 12 個

ボックス SB 1ヶ用 C付 2 個

ボックス MM A　1ヶ用 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15Ax1    金属P共 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax1,ETx1 金属P共 2 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2,ETx1 金属P共 2 個

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 1ヶ用 2 枚

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



照明器具 A1 LRS1-08 7 台

照明器具 A2 LRS1-05 3 台

照明器具 B LSS1-2-30 2 台

照明器具 C LSS9-2-30 1 台

照明器具 D LSS9-4-48 2 台

照明器具 E LED 5000LM形 4 台

人感ｾﾝｻｰ 照度ｾﾝｻｰ付 親機　8A 3 個

人感ｾﾝｻｰ 照度ｾﾝｻｰ付 子機 1 個

人感ｾﾝｻｰ 照度ｾﾝｻｰ付 子機 換気扇連動 2 個

開閉器函 2階便所ｳｫｼｭﾚｯﾄ用電源盤 1 個

貫通補修 50Φ 2 ヶ所

区画貫通処理 31Φ 2 ヶ所

　

計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



2．弱電設備

ｲﾝﾍﾟｲ配線 EM-AE 1.2-2C 13 m

PF内配線 EM-AE 1.2-2C 2 m

PF内配線 EM-AE 1.2-3C 1 m

ｲﾝﾍﾟｲ配管 PF 16mm 3 m

1種金属線ぴ MM A 3 m

1種金属線ぴ ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MM A 2 個

ボックス SB 1ヶ用 C付 2 個

ボックス MM A　1ヶ用 2 個

ﾄｲﾚ呼出表示器 1窓　壁掛型 1 個

廊下灯 1 個

復旧ボタン 1 個

呼出ボタン 引きひも付き 2 個

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 既設品流用 2 個

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 既設品流用 1 個

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



火災報知感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ 2種 5 個

貫通補修 50Φ 1 ヶ所

区画貫通処理 31Φ 1 ヶ所

計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



３．撤去工事

管内配線 IV 1.6x2 13 m

管内配線 IV 1.6x5 4 m

ｲﾝﾍﾟｲ配管 CP 19mm 10 m

ｲﾝﾍﾟｲ配管 CP 25mm 3 m

埋込ｽｲｯﾁ 1P15Ax1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15Ax3,PLx1 1 個

照明器具 FL 40Wx1 直付 3 台

照明器具 FL 20Wx2 直付 1 台

照明器具 FL 40Wx2 埋込 4 台

照明器具 FL 40Wx2 直付 2 台

照明器具 FL 20Wx1 埋込 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 再使用有り 2 個

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 再使用有り 1 個

火災報知感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ 2種 5 個

（有価処分　　　円）
撤去処分 内訳明細-1 1 式 （内処分費　　　円）

産業廃棄物税 0.01 t （内産廃税　　　円）

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



(有価処分 　　円)

計 (内処分費 　　円)

(内産廃税 　　円)

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



内訳明細①

建設副産物処分費 銅くず（下銅）有価物処理 0.8 ㎏

建設副産物処分費 金属くず（H-4）有価物処理 0.01 ｔ

建設副産物処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　安定型最終処分 0.01 ｔ

　　計 （有価処分 　　　円）

改め計 （有価処分 　　　円）

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



３．機械設備工事

　１．衛生器具設備 1 式

　２．給水設備 1 式

　３．排水設備 1 式

　４．ガス設備 1 式

　５．消火設備 1 式

　６．撤去工事 1 式 (有価処分 　　　円)　

　７．換気設備 1 式

計 (有価処分 　　　円)　

〔単価採用凡例〕

建設物価 2022.4月

積算資料 2022.4月

2022.春　建築ｺｽﾄ情報

2022.春　建築施工単価

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



１．衛生器具設備

節水型洋風大便器 C-1200S，ロータンク式 2 組

SUS製，棚付二連式，ワンハンド

紙巻器 カット 2 組

小便器 U-510R 2 組

はめ込み洗面器 ｾﾝｻ-式,ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ排水金具 2 組

掃除流し S210，横水栓，共栓付 1 組

化粧鏡 350×450　 2 枚

D=450mm、1,100L 
同上カウンタ－ フロントパネル共 1 組

D=450mm、1,500L 
同上カウンタ－ フロントパネル共 1 組

器具据付工事 別紙明細① 1 式

計

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



２．給水設備

塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VA 便所  40A 5 ｍ

VA 便所  25A 9 ｍ

VA 便所  20A 10 ｍ

弁類 GV(5K)  40A 1 個

GV(5K)  25A 1 個

保温工事 別紙明細② 1 式

貫通穴あけ工事 別紙明細③ 1 式

既設管接続工事 別紙明細④ 1 式

　

計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



３．排水設備

耐火二層管(TP-VP) 便所  100A 6 m

便所  75A 2 m

便所  65A 4 m

便所  50A 8 m

便所  40A 2 m

床上掃除口金物 COA  100A 3 個

COA  65A 1 個

COA  50A 2 個

貫通穴あけ工事 別紙明細⑤ 1 式

既設管接続工事 別紙明細⑥ 1 式

計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



４．ガス設備

配管用炭素鋼鋼管 SGP白　　便所　　20A 10 m

既設管接続工事 別紙明細⑦ 1 式

計

数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法



５．消火設備

配管用炭素鋼鋼管 SGP白　　便所　　40A 4 m

SGP白　　便所　　32A 3 m

SGP白　　便所　　25A 8 m

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ-ﾍｯﾄﾞ 6 組

既設管接続工事 別紙明細⑧ 1 式

水抜き調整費 別紙明細⑨ 1 式

巻き出し配管工事費 別紙明細⑩ 1 式

計

備　　　　　考名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



６．撤去工事

器具撤去 別紙明細⑪ 1 式

配管撤去 別紙明細⑫ 1 式

有価処分 別紙明細⑬ 1 式 (有価処分　　　　　円)

計 (有価処分　　      円)

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考



７．換気設備

FE-1  天井換気扇 低騒音型　230φ×600m3/h 1 組

低騒音型　150φ×300m3/h

FE-2  中間扇 給排気グリル×2 1 組

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ 6 ｍ

機器据付工事 別紙明細⑭ 1 式

計

名　　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　　　額 備　　　　　考


