
ウィナーズサークル新設工事

工　事　場　所 鳥栖市

工　事　期　間

金 ）

工事価格 金

予　　算　　額

工　　事　　名

実 工 期 ： 110 日 間

（内、消費税及び地方消費税相当額

設　計　内　訳　書



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費 1.【改修工事】
一般工事 S1 ：処分費

　１．舗装工事 1 式 S2 ：有価物

計 S3 ：産廃税

Ｂ 共　通　費
　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【改修工事】

一般工事
　１．舗装工事 1 式 (A.1.1-S1-S2-S3) × 1.00 %

積み上げ分 1 式
計

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【改修工事】
一般工事
　１．舗装工事 1 式 (A.1.1+B1.1.1-S1-S2-S3) × 2.00 %

計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2-S2-S3) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2-S2-S3) × 15.62%

計

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)

備　 考



（種目別内訳書）

　A　直接工事費

１．舗装工事 1 式

備　　　　　考

【処分費】
【有価物】
【産廃税】

名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

1.舗装工事

①外構工事 1 式

②電気設備工事 1 式 【有価物】

③機械設備工事 1 式

【単価採用凡例】

労　： 公共工事設計労務単価（令和4年3月）

物　： 建設物価（2022.10月）

積　： 積算資料（2022.10月）

コ　： 建築コスト情報（2022.10月　秋）

施　： 建築施工単価（2022.10月　秋）

代価： 代価表

計

備　　　　　考

【処分費】
【有価物】
【産廃税】

【処分費】
【有価物】
【産廃税】

名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

Ｂ．共通仮設費　積み上げ分

【指定仮設】

成形鋼板  H=2.0ｍ

仮囲い 存置期間：4ヶ月　運搬費共 53.1 ｍ

W=6.0×H=1.8

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 存置期間：4ヶ月　運搬費共 1 ヶ所

H=1,000

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｪﾝｽ 存置期間：4ヶ月　運搬費共 30.7 ｍ

110,000

計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

①外構工事

 1-1.直接仮設 1 式

 1-2.ｳｨﾅｰｽﾞｻｰｸﾙ・土留 1 式 【処分費】

 1-3.既存擁壁塗装改修 1 式

 1-4.ｽﾁｰﾙ手摺 1 式

 1-5.囲障 1 式

 1-6.排水・舗装 1 式

 1-7.馬柵 1 式

 1-8.解体工事 1 式

 1-9.発生材処分 1 式

計

備　　　　　考

【処分費】
【有価物】
【産廃税】

【処分費】
【有価物】
【産廃税】

名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-1.直接仮設

遣り方 別紙明細-1 1 式

墨出し 別紙明細-2 1 式

養生 別紙明細-3 1 式

整理清掃後片付け 別紙明細-4 1 式

外部仕上足場（脚立足場） 別紙明細-5 1 式

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-2.ｳｨﾅｰｽﾞｻｰｸﾙ・土留 （ｳｨﾅｰｽﾞｻｰｸﾙ・土留め擁壁）

切り土 総掘 113 ｍ3

根切り 布掘 70.2 ｍ3

埋戻し(B種) 発生土 37.0 ｍ3

DID区間無し　　13.0km以下

建設発生土運搬 DT4t　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3　土砂類 32.5 ｍ3

残土処分費 32.5 ｍ3 【処分費】

土工機械運搬費 根切り､埋戻し 1 往復

鳥栖　　　　Fc=18-15-20

建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ価格 捨てｺﾝ 1.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝ　　人力 1.4 ｍ3

砕石地業（基礎下） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 4.8 ｍ3

砕石地業（土間下） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 16.8 ｍ3

金属系拡張ｱﾝｶｰ（下向き） D-10 35 本

金属系拡張ｱﾝｶｰ（横向き） D-10 36 本

金属系拡張ｱﾝｶｰ（横向き） D-13 14 本



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造用　異形棒鋼 JIS　G5112　SD295　 D10 1.8 ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造用　異形棒鋼 JIS　G5112　SD295　 D13 0.5 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2 ▲ 0.1 ｔ

鉄筋加工組立 2.2 ｔ

鉄筋運搬費 4t車 2.2 ｔ

鳥栖　　　　　Fc=（21+3）-15-20

建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ価格(普通ｾﾒﾝﾄ) 基礎ｺﾝ 4.3 ｍ3

鳥栖　　　　　Fc=（21+3）-15-20

建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ価格(普通ｾﾒﾝﾄ) 立上り 11.4 ｍ3

鳥栖　　　　　Fc=（21+3）-15-20

建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ価格(普通ｾﾒﾝﾄ) 土間ｺﾝ 22.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎ｺﾝ  工作物の基礎程度 4.3 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 立上り  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設　50ｍ3/回程度 11.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝ  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設　50ｍ3/回程度 22.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 ～ 50ｍ3/回未満 2 回

普通合板型枠

型枠 基礎部 13.6 ｍ2

普通合板型枠

型枠 立上り 48.3 ｍ2
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

打放合板型枠B種

型枠 立上り 33.3 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ 95.2 ｍ2

面木 面幅15ｍｍ程度 115 ｍ

打放し面補修 B種　ｺｰﾝ処理　　部分目違いばらい 32.4 ｍ2

排水管 VP管　径75 L=250程度 1 本

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内砂入れ 1.3 ｍ3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ W=200 58.3 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ 目地切 @2,500内外 176 ｍ2

現場打側溝防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ W=250 24.7 ｍ

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 厚15 176 ｍ2

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装の上　 型枠作成・吹付塗装

さがけいば文字・ｲﾗｽﾄ 5ｍ×5ｍ　3色 1 ヶ所

砂敷き 厚80 0.4 ｍ3

計 【処分費】
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-3.既存擁壁塗装改修

目視や打診による確認作業

事前調査 ﾏｰｷﾝｸﾞ・計測・図面記入 34.1 ｍ2

高圧水洗浄 10～15 Mpa程度 34.1 ｍ2

0.5～1.0ｍｍ程度（幅）　

ひび割れ部補修 Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法（可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂） 5 ｍ

＋ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

幅300×長さ300以下

欠損部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 2 ヶ所

φ60×H=250 程度

ﾌｪﾝｽ撤去穴埋め 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 10 ヶ所

ｾﾒﾝﾄ系下地調整材（C-1） ｶﾁｵﾝ系　吹付 34.1 ｍ2

複層塗材E 34.1 ｍ2

計
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-4.ｽﾁｰﾙ手摺

新規ｽﾁｰﾙ手摺

支柱：φ48.6×2.3 @1,800（上下材共）

ｽﾁｰﾙ手摺 H=1,200 縦格子：φ19 @146 36.7 ｍ

控柱：φ48.6×2.3 @3,600

錆止塗装

新規ｽﾁｰﾙ手摺DP塗 鉄鋼面：3級　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 44.1 ｍ2

既存ｽﾁｰﾙ手摺

支柱：φ48.6×2.3 @1,800（上下材共）

ｽﾁｰﾙ手摺 H=1,200 縦格子：φ19 @146 1.8 ｍ

控柱：φ48.6×2.3 @3,600

錆止塗装

4周枠：φ48.6×2.3

片開き扉付 W=950 縦格子：φ19 @146 1 ヶ所

錆止塗装

新規ｽﾁｰﾙ手摺DP塗 鉄鋼面：3級　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 3.3 ｍ2

計
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-5.囲障

既存擁壁上 H=1,200

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ （ARﾌｪﾝｽ同等品） 支柱ｺｱ抜き　13ヶ所共 23 ｍ

H=1,200 ｶﾗｰﾊｶﾞﾈ鉄線

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ （基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450 ） 2ヶ所共 1.9 ｍ

H=1,200

Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ （基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450 共） 1.6 ｍ

計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-6.排水・舗装

U字構 W=240 6 ｍ

排水管 VP管　径100 L=600程度 1 本

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A- 3-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 46.4 ｍ2

計
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-7.馬柵

馬柵　材料費 馬柵　材料明細 1 式

馬柵　支柱建込み H=1,770 44 本

馬柵　取付 固定馬柵・持ち上げ式出入口・ｽﾗｲﾄﾞ柵 86.7 ｍ

計
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

馬柵　材料明細

Ｎ型笠木 L=3,000ｍｍ 6 本

Ｎ型笠木 L=2,000ｍｍ 4 本

Ｎ型笠木 L=3,000ｍｍ　末端蓋加工 2 本

Ｎ型笠木 L=2,260ｍｍ　末端蓋加工 2 本

Ｎ型笠木 L=3,000ｍｍ　末端既設柵取合せ用 1 本

Ｎ型笠木Ｒ付 L=1,890ｍｍ 8 本

Ｎ型笠木Ｒ付 L=1,890ｍｍ　末端蓋加工 1 本

Ｎ型角度付き笠木 802×560 1 本

Ｎ型角度付き笠木 802×560　緩衝ｺﾞﾑﾎﾙﾀﾞｰ付き 1 本

Ｎ型角度付き笠木 560×560　緩衝ｺﾞﾑﾎﾙﾀﾞｰ付き 1 本

Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 560×560 1 本

Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 582×1,010　末端蓋加工 1 本

Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 555×1,244 1 本

Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 471×560　緩衝ｺﾞﾑﾎﾙﾀﾞｰ付き　 2 本

Ｎ型笠木調整柵 L=3,000～2,000 2 本
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

Ｎ型笠木調整柵 L=2,000～1,000 4 本

Ｎ型笠木調整柵 L=2,000～1,000　末端蓋加工 1 本

持ち上げ式出入口本体 L=3,100　有効幅員L=2,740 1 本

持ち上げ式出入口受部 2 本

ｽﾗｲﾄﾞ柵本体ﾊﾟｲﾌﾟ L=4,500　外径φ110 1 本

ｽﾗｲﾄﾞ柵収納側ﾊﾟｲﾌﾟ L=4,500　外径φ130 1 本

ｽﾗｲﾄﾞ柵受側ﾊﾟｲﾌﾟ L=200　外径φ130 1 本

ｽﾗｲﾄﾞ柵取付金物 SUS製 3 本

支柱 L=1,770直型　まくら付 44 本

緩衝ｺﾞﾑ φ450 4 個

搬入費 4ｔ　1台　ﾁｬｰﾀｰ便 1 台

馬柵　材料明細　計



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-8.解体工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ 22.9 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 厚30 64.2 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁ｶｯﾀｰ入れ 13.7 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去 擁壁・旧表彰台 7.8 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 厚120（捨ｺﾝｸﾘｰﾄ共） 2.4 ｍ3

CB壁撤去 厚200　 H=1,200 8.7 ｍ2

砕石撤去 9.7 ｍ3

支柱：φ48.6×2.3 @1,800（上下材共）

ｽﾁｰﾙ手摺撤去 H=1,200 縦格子：φ19 @146 40.9 ｍ

控柱：φ48.6×2.3 @3,600　11ヶ所

手摺ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 180×250×600 11 ヶ所

手摺ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 180×250×400 11 ヶ所

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去（擁壁上） H=1,200 19.8 ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H=1,200 7.5 ｍ

ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 180×180×450 4 ヶ所

馬柵撤去 H=1,100 　FRP製 7 ｍ
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

ｴﾝﾋﾞ人工芝撤去 28.3 ｍ2

重機回送費 1 式

樹木撤去

①　高木撤去（伐根共） φ0.8ｍ×W=3ｍ×H=5ｍ 1 本

②　低木撤去（伐根共） φ1.2ｍ×H=1.2ｍ 5 本

③　低木撤去（伐根共） φ0.8ｍ×H=0.7ｍ 4 本

④　低木撤去（伐根共） 4.4ｍ2×H=2.7ｍ 1 本

⑤　低木撤去（伐根共） φ0.7ｍ×H=0.9ｍ 3 本

⑥　低木撤去（伐根共） 13.2ｍ2×H=3.2ｍ 1 本

⑪　低木撤去（伐根共） φ1.0ｍ×H=2.1ｍ 1 本

⑫　低木撤去（伐根共） 3.0ｍ2×H=2.8ｍ 1 本

⑬　低木撤去（伐根共） φ1.6ｍ×H=2.4ｍ 1 本

⑭　低木撤去（伐根共） 13.6ｍ2×H=1.8ｍ 1 本

⑮　低木撤去（伐根共） 3.1ｍ2×H=1.8ｍ 1 本

計
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備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

 1-9.発生材処分

(積込・運搬)

発生材積込・運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類 13.6 ｍ3

発生材積込・運搬 砕石類 9.7 ｍ3

発生材積込・運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1.9 ｍ3

発生材積込・運搬 廃ﾌﾟﾗ類 0.2 ｍ3

設備配管材含む（銅以外）

発生材積込・運搬 金属類(ｽﾁｰﾙ) 1.3 t

発生材積込・運搬 木材類（樹木） 18.8 ｍ3

(処分)

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類　中間処分 13.6 ｍ3 【処分費】

発生材処分 砕石類　中間処分 9.7 ｍ3 【処分費】

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類　安定型 0.2 ｍ3 【処分費】

設備配管材含む（銅以外）

発生材処分 金属類(ｽﾁｰﾙ)　有価処分 ▲ 1.3 ｔ 【有価物】

発生材処分 木材類（樹木）　中間処分 18.8 ｍ3 【処分費】

（産業廃棄物税相当額）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 安定型 0.1 ｔ 【産廃税】

【処分費】

計 【有価物】

【産廃税】



（種目別内訳書）

別紙明細-1

遣り方 1 式

遣り方 215 ｍ2

計

別紙明細-2

墨出し 1 式

墨出し 215 ｍ2

計

別紙明細-3

養生 1 式

養生 215 ｍ2

計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額



（種目別内訳書）

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

別紙明細-4

整理清掃後片付け 1 式

整理清掃後片付け 215 ｍ2

計

別紙明細-5

外部仕上足場 1 式

脚立足場  H=1.8ｍ　直列

外部仕上足場 期間2か月 23 ｍ

計



（種目別内訳書）

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

② 電気設備工事

1 　ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ設備 1 式

2 　接地工事 1 式

3 　拡声設備 1 式

4 　有価処分費 1 式 【有価物】

直接工事費　計 【有価物】

【適用】 代価：代価表

刊行物比較:建設物価2022年10月 積算資料2022年10月



（種目別内訳書）

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 　ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ設備

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 200 ｍ

厚鋼電線管 G70　露出 2 本

波付硬質合成樹脂管 FEP65 45 ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS/WP 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（撤去再取付） 400×400×300 SUS/WP 1 個

電線（撤去） EM-CE5.5sq-4C 管内 100 ｍ

厚鋼電線管（撤去） G70　露出 25 ｍ

小計



（種目別内訳書）

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 　接地工事

電線 EM-IE5.5sq 80 ｍ

厚鋼電線管 G16　露出 2 本

接地極埋設表示板 測定共 4 枚

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（撤去・再取付） 200×200×100 SUS/WP 1 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（撤去・再取付） 150×150×100 SUS/WP 1 個

接地極（撤去・再取付） 14φ×1.5ｍ 4 本

電線管（撤去） G16　露出 30 ｍ

接地極埋設表示板（撤去） 1 枚

小計



（種目別内訳書）

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 　拡声設備

ﾏｲｸ接続用端子収納函（撤去・再取付） 1 面

厚鋼電線管（撤去） G16　露出 15 ｍ

ﾏｲｸ接続用端子収納函（撤去） 1 面

小計

4 　有価処分費

有価処分費 銅くず　下銅 19.8 kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理 被覆銅線・ｹｰﾌﾞﾙ 37 kg

小計 【有価物】



（種目別内訳書）

名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　額

③機械設備工事

1.給水設備 1 式

建設物価2022.10

積算資料2022.10

建築ｺｽﾄ情報2022.10

建築施工単価22-10

計

備　　　　　考



（種目別内訳書）

名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　額

1.給水設備

塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VD-K   埋設 20A 31 ｍ

土工事 別紙明細① 1 式

既設管切断接続工事 別紙明細② 1 式

小計

備　　　　　考



（種目別内訳書）

名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単位 単　価 金　　　額

別紙明細① 土工事

根切り 9.2 m3

山砂 9.2 m3

残土処分 9.2 m3

小計

別紙明細② 既設管接続工事

切断 20A 2 箇所

接続 20A 2 箇所

小計

備　　　　　考


