
ウィナーズサークル新設工事

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）は、あくまでも入札参加
業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当
事者を拘束するものではありません。
　

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建
築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。

　特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受付けません。

　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある
場合は、定められた期間内に質問を提出してください。

　当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））により算定しています。

４）

５）

公開参考積算資料内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）についての注意事項
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特殊単価一覧 工事名：ウィナーズサークル新設工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

Ａ.直接工事費

１．舗装工事

①外構工事

1-2　ウィナーズサークル・土留　

　建設発生土運搬 DID区間無し　13.0km以下　DT4t　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3　土砂類 ｍ3 3,570

　残土処分費 ｍ3 3,910

　ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 厚15 ｍ2 20,000
　ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装の上　さがけいば文字・ｲﾗｽﾄ 型枠作成・吹付塗装　5ｍ×5ｍ　3色 ヶ所 336,000

1-3　既存擁壁塗装改修

　ひび割れ部補修 0.5～1.0ｍｍ程度（幅）Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法（可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂）＋ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ 15,200

　欠損部補修 幅300×長さ300以下　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 ヶ所 23,000

　ﾌｪﾝｽ撤去穴埋め φ60×H=250 程度　無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 ヶ所 4,170

1-4　ｽﾁｰﾙ手摺

新規ｽﾁｰﾙ手摺

　ｽﾁｰﾙ手摺 H=1,200 支柱：φ48.6×2.3 @1,800（上下材共）縦格子：φ19 @146　控柱：φ48.6×2.3 @3,600　錆止塗装 ｍ 46,300

既存ｽﾁｰﾙ手摺

　ｽﾁｰﾙ手摺 H=1,200 支柱：φ48.6×2.3 @1,800（上下材共）縦格子：φ19 @146　控柱：φ48.6×2.3 @3,600　錆止塗装 ｍ 46,300

　片開き扉付 W=950 4周枠：φ48.6×2.3　縦格子：φ19 @146　錆止塗装 ヶ所 76,500

1-5　囲障
　既存擁壁上　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ （ARﾌｪﾝｽ同等品） H=1,200　支柱ｺｱ抜き　13ヶ所共 ｍ 12,400

　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1,200 ｶﾗｰﾊｶﾞﾈ鉄線（基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450 ） 2ヶ所共 ｍ 22,600

　Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1,200（基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450 共） ｍ 26,800

1-7　馬柵

馬柵材料明細

　Ｎ型笠木 L=3,000ｍｍ 本 34,300

　Ｎ型笠木 L=2,000ｍｍ 本 25,900

　Ｎ型笠木 L=3,000ｍｍ　末端蓋加工 本 39,300

　Ｎ型笠木 L=2,260ｍｍ　末端蓋加工 本 39,300

　Ｎ型笠木 L=3,000ｍｍ　末端既設柵取合せ用 本 33,300

　Ｎ型笠木Ｒ付 L=1,890ｍｍ 本 32,200

　Ｎ型笠木Ｒ付 L=1,890ｍｍ　末端蓋加工 本 30,700

　Ｎ型角度付き笠木 802×560 本 37,200

　Ｎ型角度付き笠木 802×560　緩衝ｺﾞﾑﾎﾙﾀﾞｰ付き 本 48,700

　Ｎ型角度付き笠木 560×560　緩衝ｺﾞﾑﾎﾙﾀﾞｰ付き 本 48,700

　Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 560×560 本 20,400

　Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 582×1,010　末端蓋加工 本 35,000

　Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 555×1,244 本 30,000

　Ｎ型90度ｺｰﾅｰ笠木 471×560　緩衝ｺﾞﾑﾎﾙﾀﾞｰ付き　 本 31,900

　Ｎ型笠木調整柵 L=3,000～2,000 本 40,400

　Ｎ型笠木調整柵 L=2,000～1,000 本 32,000

　Ｎ型笠木調整柵 L=2,000～1,000　末端蓋加工 本 37,000

　持ち上げ式出入口本体 L=3,100　有効幅員L=2,740 本 39,800

　持ち上げ式出入口受部 本 17,300

　ｽﾗｲﾄﾞ柵本体ﾊﾟｲﾌﾟ L=4,500　外径φ110 本 50,900

　ｽﾗｲﾄﾞ柵収納側ﾊﾟｲﾌﾟ L=4,500　外径φ130 本 73,900

　ｽﾗｲﾄﾞ柵受側ﾊﾟｲﾌﾟ L=200　外径φ130 本 2,540

　ｽﾗｲﾄﾞ柵取付金物 SUS製 本 12,000

　支柱 L=1,770直型　まくら付 本 32,700

　緩衝ｺﾞﾑ φ450 個 47,000

　搬入費 4ｔ　1台　ﾁｬｰﾀｰ便 台 176,000

　馬柵　支柱建込み H=1,770 本 2,500

　馬柵　取付 固定馬柵・持ち上げ式出入口・ｽﾗｲﾄﾞ柵 ｍ 4,500

1-8　解体工事

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ ｍ 1,160

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 厚30 ｍ2 620

　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁ｶｯﾀｰ入れ ｍ 1,240

　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去 擁壁・旧表彰台 ｍ3 5,420

　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 厚120（捨ｺﾝｸﾘｰﾄ共） ｍ3 3,490

　CB壁撤去 厚200　 H=1,200 ｍ2 1,940

　砕石撤去 ｍ3 620

　ｽﾁｰﾙ手摺撤去 H=1,200 支柱：φ48.6×2.3 @1,800（上下材共）縦格子：φ19 @146　控柱：φ48.6×2.3 @3,600　11ヶ所 ｍ 300

　手摺ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 180×250×600 ヶ所 1,390

　手摺ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 180×250×400 ヶ所 1,240

　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去（擁壁上） H=1,200 ｍ 1,160
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特殊単価一覧 工事名：ウィナーズサークル新設工事【参考資料】

名　　　称 摘　　　　要 単位 単  価

　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H=1,200 ｍ 1,090

　ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 180×180×450 ヶ所 1,160

　馬柵撤去 H=1,100 　FRP製 ｍ 1,940

　ｴﾝﾋﾞ人工芝撤去 ｍ2 700

　重機回送費 式 96,000

樹木撤去

　①高木撤去（伐根共） φ0.8ｍ×W=3ｍ×H=5ｍ 本 34,900

　②低木撤去（伐根共） φ1.2ｍ×H=1.2ｍ 本 14,000

　③低木撤去（伐根共） φ0.8ｍ×H=0.7ｍ 本 8,540

　④低木撤去（伐根共） 4.4ｍ2×H=2.7ｍ 本 11,600

　⑤低木撤去（伐根共） φ0.7ｍ×H=0.9ｍ 本 7,910

　⑥低木撤去（伐根共） 13.2ｍ2×H=3.2ｍ 本 16,300

　⑪低木撤去（伐根共） φ1.0ｍ×H=2.1ｍ 本 3,720

　⑫低木撤去（伐根共） 3.0ｍ2×H=2.8ｍ 本 5,040

　⑬低木撤去（伐根共） φ1.6ｍ×H=2.4ｍ 本 12,400

　⑭低木撤去（伐根共） 13.6ｍ2×H=1.8ｍ 本 4,640

　⑮低木撤去（伐根共） 3.1ｍ2×H=1.8ｍ 本 2,880

1-9　発生材処分

　発生材積込・運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類 ｍ3 4,260
　発生材積込・運搬 砕石類 ｍ3 4,260
　発生材積込・運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 4,260

　発生材積込・運搬 廃ﾌﾟﾗ類 ｍ3 9,600

　発生材積込・運搬 設備配管材含む（銅以外）金属類(ｽﾁｰﾙ) ｔ 9,310

　発生材積込・運搬 木材類（樹木） ｍ3 2,320
　発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類　中間処分 ｍ3 3,490
　発生材処分 砕石類　中間処分 ｍ3 3,260
　発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類　安定型 ｍ3 9,310
　発生材処分 木材類（樹木）中間処分 ｍ3 11,600

③機械設備工事
土工事
別紙明細①
　残土処分 ｍ3 7,480
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