
佐賀競馬場 馬場柵更新工事

数 量 計 算 書



工　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

土工 作業土工 クッション砂撤去 本走路 m3 259.0 撤去材流用

クッション砂撤去 練習走路 m3 116.0

クッション砂 運搬 クッション砂 m3 116.0

クッション砂 敷均し
クッション砂
t=10cm m3 375.0

残土処理工 残土処理 m3 116.0

馬場施設
工　　事 防止柵工 馬場柵 本走路 外柵 PVC製 m 1,394.2

本走路 内柵 PVC製 m 1,057.4

練習走路 内柵 PVC製 m 935.7

馬道柵 本走路 外柵 PVC製 m 40.4

出入口柵A
スライド柵
W=1.5m PVC製 箇所 1

出入口柵B
スライド柵
W=2.5m PVC製 箇所 1

出入口柵C
スライド柵
W=4.0m PVC製 箇所 3 中間支柱有

出入口柵D
掛柵
W=5.0m PVC製 箇所 1

出入口柵E
スライド柵
W=5.0m PVC製 箇所 1 中間支柱有

出入口柵F
スライド柵
W=6.0m PVC製 箇所 7 中間支柱有

出入口柵G
スライド柵
W=7.0m PVC製 箇所 1 中間支柱有

出入口柵H
スライド柵
W=8.0m PVC製 箇所 1 中間支柱有

出入口柵I
片開
W=6.0m PVC製 箇所 1

出入口柵J1
両開
W=6.0m(3.0m＋3.0m) PVC製 箇所 6

出入口柵J2
両開
W=6.0m(2.0m＋4.0m) PVC製 箇所 1

出入口柵K1
両開
W=8.0m(3.0m＋5.0m) PVC製 箇所 1

出入口柵K2
両開
W=8.0m(5.0m＋3.0m) PVC製 箇所 1

出入口柵L
両開
W=9.0m(5.0m＋4.0m) PVC製 箇所 1

緩衝ゴム φ450 箇所 10

砂止めマット固定 式 1

撤去工事 構造物撤去工 馬場柵A撤去 本走路   外柵 FRP製 m 793.6

馬場柵B撤去 本走路   内柵 FRP製 m 590.0

馬場柵B撤去 練習走路 内柵 FRP製 m 500.0

馬場柵A撤去(曲線) 本走路   外柵 FRP製 m 603.0

馬場柵B撤去(曲線) 本走路   内柵 FRP製 m 603.2

数　量　総　括　表(1/2)



工　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

撤去工事 構造物撤去工 馬場柵B撤去(曲線) 練習走路 内柵 FRP製 m 466.3

緩衝ゴム撤去 箇所 6

運搬処理工 殻運搬処分 FRP 空m3 85.1

ｔ 29.785 換算係数0.35

緩衝ゴム撤去処分 箇所 6

ｋｇ 45

数　量　総　括　表(2/2)



種　　別 単位 数　　量

クッション砂 敷均し クッション砂撤去 本走路+練習走路 m3 375.0

残土処理 クッション砂撤去 練習走路に同じ m3 116.0

馬場柵
本走路 外柵 PVC製

＋23.3＋5.3 ＝1,394.200 m 1,394.2

馬場柵
本走路 内柵 PVC製

＋40.1＋255.0＋44.3 ＝1,057.400 m 1,057.4

馬場柵
練習走路 内柵 PVC製

計画平面図より
L＝239.3＋230.4＋142.2＋41.7＋51.4＋31.4＋199.3 ＝935.700 m 935.7

馬道柵
本走路 外柵 PVC製

計画平面図より
L＝40.4 ＝40.400 m 40.4

出入口柵A
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵B
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵C
計画平面図より
N＝1＋1＋1 ＝3.000 箇所 3

出入口柵D
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵E
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵F
計画平面図より
N＝1＋1＋1＋1＋1＋1＋1 ＝7.000 箇所 7

出入口柵G
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵H
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵I
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵J1
計画平面図より
N＝1＋1＋1＋1＋1＋1 ＝6.000 箇所 6

出入口柵J2
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵K1
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵K2
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

出入口柵L
計画平面図より
N＝1 ＝1.000 箇所 1

緩衝ゴム
φ450

計画平面図より
N＝1＋1＋2＋2＋2＋2 ＝10.000 箇所 10

砂止めマット固定 式 1

数 量 計 算 書(1/2)

計　　算　　式

計画平面図より
L＝188.4＋4.0＋301.6＋85.0＋44.7＋42.2＋52.1

計画平面図より
L＝24.0＋174.9＋94.0＋1.7＋17.2＋1.1＋199.0＋90.2＋89.0

＋95.6＋225.0＋62.2＋2.2＋14.5＋7.0＋149.6＋43.0＋75.4



種　　別 単位 数　　量

殻運搬処分
FRP

馬場柵A撤去(直線部) 数量計算書より
(0.23/10.0)×793.60 ＝18.253

馬場柵A撤去(曲線部) 数量計算書より
(0.25/10.0)×603.00 ＝15.075

馬場柵B撤去(直線部) 数量計算書より
(0.23/10.0)×(590.0＋500.0) ＝25.070

馬場柵B撤去(曲線部) 数量計算書より
(0.25/10.0)×(603.2＋466.3) ＝26.738

合計　V ＝85.136 空m3 85.1

緩衝ゴム撤去処分
プラスチック

緩衝ゴム 7.5kg/個 N=6箇所
W＝7.5×6 ＝45.000 kg 45.0

クッション砂撤去
本走路 外柵
V＝0.10×(793.6＋603.0) ＝139.660

本走路 内柵
V＝0.10×(590.0＋603.2) ＝119.320

合計　V ＝258.980 m3 259.0

クッション砂撤去
練習走路 内柵
V＝0.12×(500.0＋466.3) ＝115.956 m3 116.0

馬場柵A撤去(直線部)
本走路 外柵 FRP製

撤去平面図より
L＝344.0＋47.2＋81.8＋95.6＋225.0 ＝793.600 m 793.6

馬場柵B撤去(直線部)
本走路 内柵 FRP製

撤去平面図より
L＝198.8＋250.0＋90.4＋50.8 ＝590.000 m 590.0

馬場柵B撤去(直線部)
練習走路 内柵 FRP製

撤去平面図より
L＝250.0＋250.0 ＝500.000 m 500.0

馬場柵A撤去(曲線部)
本走路 外柵 FRP製

撤去平面図より
L＝301.5＋301.5 ＝603.000 m 603.0

馬場柵B撤去(曲線部)
本走路 内柵 FRP製

撤去平面図より
L＝301.6＋301.6 ＝603.200 m 603.2

馬場柵B撤去(曲線部)
練習走路 内柵 FRP製

撤去平面図より
L＝235.6＋31.4＋199.3 ＝466.300 m 466.3

緩衝ゴム撤去 撤去平面図より 箇所 6

計　　算　　式

数 量 計 算 書(2/2)



10.0m当り

種　　別 単位 数　　量

馬場柵A 支柱 @4.0m 0.019×10.0＋(10.0/4.0)×0.017 ＝0.233 空m3 0.23

馬場柵A撤去(直線) 数量計算書

計　　算　　式



10.0m当り

種　　別 単位 数　　量

馬場柵A 支柱 @3.0m 0.019×10.0＋(10.0/3.0)×0.017 ＝0.247 空m3 0.25

馬場柵A撤去(曲線) 数量計算書

計　　算　　式



10.0m当り

種　　別 単位 数　　量

馬場柵B 支柱 @4.0m 0.019×10.0＋(10.0/4.0)×0.017 ＝0.233 空m3 0.23

馬場柵B撤去(直線) 数量計算書

計　　算　　式



10.0m当り

種　　別 単位 数　　量

馬場柵B 支柱 @3.0m 0.019×10.0＋(10.0/3.0)×0.017 ＝0.247 空m3 0.25

馬場柵B撤去(曲線) 数量計算書

計　　算　　式


