
令和 6 年度

工   事   設   計   書
佐賀県競馬組合

摘
 
 
 
 
 
 
 
要

工    事    期    間
日間

完成期日 年 月 日 ○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準
価格は、この金抜設計書により算出しています。
○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合
を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出し
てください。

工    事    番    号

河    川    名
 佐賀競馬場

路    線    名    等

施    工    位    置  鳥栖市江島町字西谷3256番228

 佐賀競馬場馬道改良工事工       事       名

　馬道改良工　　A=925m2

工    事    概    要



総　括　情　報　表

事務所名 佐賀県競馬組合

設計書番号

設計書名 実施設計書

変更回数 当初

諸経費区分・適用年 公共 令和06年度

工種区分 舗装工事

単価適用年月日 令和06年12月30日 実施(公共土木)

単価地区 鳥栖地区

機損適用年月日 令和06年07月30日 公共

歩掛適用年月日 令和06年12月30日 公共



総          括          表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費

1    式
  本工事費

1    式
    舗装工事01

    
    1    式
合計
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諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～

＜公共工事＞

【工区名称：舗装工事01】

　[主要項目]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下(1.00)

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　ICT施工補正 0

　　　　被災地補正 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) (最高2％) 0

　　　　ICT施工補正 0

　　　　被災地補正 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め
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諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　契約保証に係る額の対象額指定 しない

　　工事価格端数調整 万円止め

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装工事01
  
  
  1    式
  舗装 Lv1
  
                
    1    式
    舗装工 Lv2
  
                  
      1    式
      ウレタン樹脂舗装 Lv3
  
                    
        1    式
          既設弾性舗装撤去 Lv4
  
                        
            925    m2
            既設弾性舗装撤去
              ｔ＝15ｍｍ
              単   1 号         
              1    m2
          黒ゴムチップ舗装 Lv4
  
            
            925    m2
            黒ゴムチップ舗装
  
              単   2 号
              1    m2
          目止め Lv4
  
            
            925    m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            目止め
  
              単   3 号
              1    m2
          ウレタン流し込み Lv4
  
            
            925    m2
            ウレタン流し込み
              カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置
              単   4 号
              1    m2
          エンボス層 Lv4
  
            
            925    m2
            エンボス施工
  
              単   5 号
              1    m2
          トップコート Lv4
  
            
            925    m2
            トップコート
  
              単   6 号
              1    m2
          土嚢積み Lv4
  
            
            285.0  ｍ
            土嚢積み
              枕土嚢
              単   7 号
              1.0  ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

直接工事費計
  
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式
工事価格
  万円止め(切り捨て)

1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  消費税等相当額
  

1    式
合計
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【 第   1 号 単価表 】

既設弾性舗装撤去 ｔ＝15ｍｍ 100     m2 当り

                                                (                              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.333 人 定:1
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人 定:1
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 
  排対型:1次基準 損料補正なし 施   1 号 
  0.333 日 定:1
ダンプトラック運転
  3ｔ、普通
  単   8 号 
  0.333 日 定:1
諸雑費
  
  
  20.000 ％ 参:1
産業廃棄物運搬
  L0003
  
  100.000 m2
産業廃棄物処分
  L0004
             
  100.000 m2 処
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   2 号 単価表 】

黒ゴムチップ舗装 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

プライマー（ウレタン）
  L0010
  
  20.000 kg 定:1
バインダー（ウレタン）
  L0011
  
  250.500 kg 定:1
黒ゴムチップ
  L0012
  
  1,110.000 kg 定:1
強度向上剤
  L0013
  
  5.900 kg 定:1
機械器具損料
  
  
  10.000 ％ 参:1
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人 定:2
左官
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
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【 第   2 号 単価表 】 （続　き）

黒ゴムチップ舗装 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

消耗雑費
  
  
  5.000 ％ 参:2
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   3 号 単価表 】

目止め 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ウレタン樹脂（２液性）
  L0020
  
  120.000 kg 定:1
硅砂
  L0021
  
  12.000 kg 定:1
機械器具損料
  
  
  10.000 ％ 参:1
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人 定:2
左官
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
消耗雑費
  
  
  5.000 ％ 参:2
        計
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【 第   3 号 単価表 】 （続　き）

目止め 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    単位当たり
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【 第   4 号 単価表 】

ウレタン流し込み カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ウレタン樹脂（２液性）
  L0020
  
  200.000 kg 定:1
カラーゴムチップ
  特注サイズ、4～7ｍｍ L0030
  
  400.000 kg 定:1
機械器具損料
  
  
  10.000 ％ 参:1
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人 定:2
左官
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
消耗雑費
  
  
  5.000 ％ 参:2
        計
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【 第   4 号 単価表 】 （続　き）

ウレタン流し込み カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    単位当たり
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【 第   5 号 単価表 】

エンボス施工 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ウレタン樹脂（２液性）
  L0020
  
  122.900 kg 定:1
粉末ゴム
  L0040
  
  17.900 kg 定:1
機械器具損料
  
  
  10.000 ％ 参:1
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人 定:2
左官
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
消耗雑費
  
  
  5.000 ％ 参:2
        計
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【 第   5 号 単価表 】 （続　き）

エンボス施工 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    単位当たり
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【 第   6 号 単価表 】

トップコート 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

アクリルウレタン樹脂
  L0050
  
  25.000 kg 定:1
機械器具損料
  
  
  10.000 ％ 参:1
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人 定:2
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人 定:2
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  4.000 人 定:2
消耗雑費
  
  
  5.000 ％ 参:2
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   7 号 単価表 】

土嚢積み 枕土嚢 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土嚢
  L0060
  
  100.000 袋
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.667 人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.000 人
ダンプトラック運転
  3ｔ、普通
  単   8 号 
  0.667 日
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   8 号 単価表 】

ダンプトラック運転 3ｔ、普通 1     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手 (一般)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.000 人
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
  28.457 ｌ
ダンプトラック損料
  3ｔ L0001
  
  1.286 日
タイヤ損耗費
  3ｔ、普通 L0002
  
  1.286 日
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   1 号 施工単価表 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1     日 当り

(排対型:1次基準        ,損料補正なし          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
  39.518 ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:1次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  
  1.636 供用日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                      [B] =  1.000    人       1日当り労務数量
  [C] =  39.518   ｌ       1日当り燃料消費量                            [D] =  1.636    供用日   1日当り損料供用日
  [GH] = 1   岩石補正 損料補正なし                                      [X] =  2   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準
  [SH] = 4   潮待割増 潮待割増無し
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ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック損料
  3ｔ
  

日
タイヤ損耗費
  3ｔ、普通
  

日
産業廃棄物運搬
  
  

m2
産業廃棄物処分
  
  

m2 処
プライマー（ウレタン）
  
  

kg
バインダー（ウレタン）
  
  

kg
黒ゴムチップ
  
  

kg
強度向上剤
  
  

kg
ウレタン樹脂（２液性）
  
  

kg
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ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

硅砂
  
  

kg
カラーゴムチップ
  特注サイズ、4～7ｍｍ
  

kg
粉末ゴム
  
  

kg
アクリルウレタン樹脂
  
  

kg
土嚢
  
  

袋
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