

令和 7 年度佐賀競馬場本場清掃管理業務委託特記仕様書

(目的)

佐賀県競馬組合所有施設の定期的な清掃、又競馬開催日（場外発売日を含む）におけるスタンド棟の使用施設を衛生的でクリーンな状態に保ち、常に快適な環境をファンに提供できるよう維持管理することを目的とする。

1. 委託業務名 令和 7 年度佐賀競馬場本場清掃管理業務委託
2. 委託場所 鳥栖市江島町字西谷 3256 番 228
 (佐賀競馬場) ⇒別紙 1
3. 委託期間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
4. 委託内容
 - (1) 競馬開催に伴う清掃 (令和 7 年度開催日数 115 日) (予定)
 前日清掃、当日清掃、発売中清掃、翌日清掃
 - (2) 定期清掃
 - (3) 場外発売（イブニング開催を含む）に伴う清掃
 (令和 7 年度場外発売日数 238 日) (予定)
 当日清掃、発売中清掃、翌日清掃
 - (4) リレーナイター発売に伴う清掃 (令和 7 年度リレーナイター発売日日数 156 日) (予定)
 発売中清掃、翌日清掃
 - (5) J-PLACE 発売（佐賀競馬開催日）に伴う清掃
 (令和 7 年度場外発売日 100 日) (予定) 発売中清掃、翌日清掃
 - (6) J-PLACE 発売（佐賀競馬非開催日）に伴う清掃
 (令和 7 年度場外発売日数 9 日) (予定) 当日清掃、発売中清掃、翌日清掃

※ 清掃作業仕様書⇒別添

※ 開催日数・場外発売日数（イブニング開催を含む）・リレーナイター発売日は予定日数であり、変更される可能性がある。

5. 令和 6 年度との比較

事 項	令和 7 年度	令和 6 年度	比較	摘 要
佐賀競馬開催日数	115 日	115 日	0 日	
場外発売日	238 日	231 日	7 日	
リレーナイター発売日数	156 日	159 日	▲3 日	
J-PLACE 発売日数 (佐賀競馬開催日)	100 日	96 日	4 日	
J-PLACE 発売日数 (佐賀競馬非開催日)	9 日	10 日	▲1 日	

6. 受託者は、仕様書に基づくほか、委託者（担当者）から指示を受けた場合は、遅滞なくその指示に従わなければならない。

7. 受託者が清掃業務に必要とする電力、水道は委託者の負担とする。ただし、無償供与を受けるものの使用にあたっては、でき得る限り最小限度にとどめ、特に不要照明の消灯については、協力しなければならない。

8. 受託者は、従業員の服装、言動については、ファンに不快感を与えぬよう細心の注意を払わなければならない。

9. 受託者は、業務上知り得たことを第三者にもらしてはならない。

※佐賀競馬の開門時刻及び発走時刻については、別途協議する