
予想新聞販売所解体工事

工　事　場　所 鳥栖市

工　事　期　間

金 ）

工事価格 金

予　　算　　額

工　　事　　名

実 工 期 ： 105 日 間

設　計　内　訳　書

（内、消費税及び地方消費税相当額



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費 1.【解体工事】
一般工事
　１．建築工事 1 式 S2 ：処分費(建)

S3 ：産廃税(建)

S4 ：有価物(建)

合計
Ｂ 共　通　費
　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【解体工事】

一般工事
　１．建築工事 1 式 (A.1.1-S2-S3-S4) × 5.90% × 0.887

積み上げ分 1 式 別紙細目別内訳書

合計

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【解体工事】
一般工事

１．建築工事 1 式 (A.1.1+B1-S2-S3-S4) × 23.47%

合計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2-S3-S4) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2-S3-S4) × 16.92%

調整額 円

合計

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)

備　 考



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

予想新聞販売所解体工事

種目内訳

A 直接工事費 1. 式 （内処分費　　）(内有価物　　)（内産廃税　　）

B 共通費 1. 式

計 （内処分費　　）(内有価物　　)（内産廃税　　）

名                称

T3



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

A 直接工事費

　建築工事

Ⅰ 建屋解体工事 1. 式 (内処分費　　）（内有価物　　）(内産廃税　　)

Ⅱ 電気設備工事 1. 式 (内処分費　　)(内有価物　　　)(内産廃税　　)

Ⅲ 機械設備工事 1. 式

合　　　計 （内処分費　　）(内有価物　　)（内産廃税　　）

T4



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

予想新聞販売所解体工事

Ⅰ 建屋解体工事

1 直接仮設工事 1. 式

2 解体撤去工事 1. 式

3 発生材積込運搬 1. 式

4 発生材処分 1. 式 (内処分費　　）（内有価物　　）(内産廃税　　)

単価構成

C－建築コスト情報2025-春号

S－建築施工単価2025-春号

B－建設物価2025-４月号

積－積算資料2025-４月号

合　　　計 (内処分費　　）（内有価物　　）(内産廃税　　)

名                称

A5



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

1 直接仮設工事

クサビ緊結式足場 別紙明細① 1. 式

垂直養生 別紙明細② 1. 式

土間養生 別紙明細③ 1. 式

1-小計

A6



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

2 解体撤去工事 Ｓ造平屋建 30.26m2　＋　ＲＣ造2階建 51.0m2

(1) 屋根・錺金物解体撤去

カラー鋼板折版 H88 t0.6 49.8 m2

笠木　カラー鋼板 t0.5 W150 H70 24.3 m

W350 H70 2.1 m

水切　カラー鋼板 t0.5 W250 H100 35.6 m

雨切　カラー鋼板 t0.5 W250 H250　（通路屋根取合） 8. m

見切　カラー鋼板 t0.5 W20 H70　（パラペット～外壁） 7.3 m

見切　カラー鋼板 t0.5 W20 H70　（軒下） 10.5 m

出隅ｺｰﾅｰ　カラー鋼板 t0.5 50×５０ 12.2 m

土台水切　カラー鋼板 t0.5 W40　H50 13.2 m

箱樋　耐酸被覆銅板t0.5 W350 H125 7.3 m

竪樋　VP75 SUS掴み金物6個　ｴﾙﾎﾞ７個　落口1個共 6. m

縦型ルーフドレイン 100φ 1. 箇所

竪樋　配管用炭素鋼鋼管　100A 掴金物2個　ｴﾙﾎﾞ1個共 4.4 m

竪樋　VP100 吊金物2個　掴金物2個　ｴﾙﾎﾞ3個共 5.8 m

2-(1)　小計

A7



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

(2) 外部仕上解体撤去

外壁磁器タイル貼 下地モルタル共 171. m2

外壁CB積モルタル塗 t170 3.9 m2

外壁サイディング 455巾 t12　縦張り 33.2 m2

軒天井ケイカル板 t6 9.6 m2

軽鉄天井下地 25型　303 9.6 m2

2-(2)　小計

(3) 内部仕上解体撤去

天井　化粧石膏ボード t９　455×910 29.9 m2

壁　石膏ボード t12　910×1820 54.5 m2

壁　ビニルクロス 量産品　防火2級 54.5 m2

床　長尺塩ビシート t2　(接着剤アスベスト含有)(養生費共） 29.6 m2

ビニル巾木 H60　(接着剤アスベスト含有)(養生費共） 24.5 m

軽鉄天井下地 19型　227 29.9 m2

軽鉄間仕切壁下地 65型　303 9.1 m2

床残存接着剤撤去 床長尺塩ビシート撤去跡（養生費共） 29.6 m2

2-(3)　小計
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

(4) 防水仕上解体撤去

加硫ゴム系シート防水 t1.2　平場立上り共 50.5 m2

押え金物ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ 25×2 27.8 m

押え金物ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙ l-40×40×5 2.1 m

2-(4)　小計

(5) 金属製建具解体撤去

アルミサッシ

2引違い・上げ下げ・FIX段窓 W4.94×H2.44 1. 箇所

2引違い・上げ下げ・FIX段窓 W2.15×H2.44 1. 箇所
上げ下げ・FIX段窓＋片開き框扉
（上げ下げ＋片開き框）入 W1.04×H2.0×2＋W1.04×H2.0×2 1. 箇所

スチールサッシ＋アルミサッシ

Al 上げ下げ＋St FIX段窓 W1.04×H2.0 1. 箇所
スチール片開き框扉
（Al 上げ下げ・St 片開き框扉）入 W1.07×H2.0 1. 箇所

スチール片開き扉 W0.85×H2.0 1. 箇所

風除スクリーン W1.1×2.55 2. 箇所

2-(5)　小計

A9



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

(6) ガラス・スクリーン撤去

FL3 ｔ３ 15.8 m2

アルミパネル t４ 13.7 m2

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板 ｔ５ 4.8 m2

2-(6)　小計

(7) コンクリート解体撤去

基礎コンクリート F1、F2、FG１、FG2、土間コン 23.2 m3

駆体コンクリート 壁、床スラブ、パラペット 42.2 m3

捨てコンクリート 基礎下 1.7 m3

スロープ・設備基礎コンクリート 西側ｽﾛｰﾌﾟ、南側設備基礎 1.6 m3

コンクリート縁石（基礎共） 150×300　20.4m 1.1 m3

補床コンクリート 14.5m2 1.5 m3

タラップ基礎・ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ基礎 0.2 m3

2-(7)　小計

(8) アスファルト解体撤去

アスファルト補床 27.9m2 1.1 m3

2-(8)　小計

A10



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

(9) 砕石撤去

基礎・土間 6.2 m3

補床 4.2 m3

2-(9)　小計

(10) 鉄筋解体撤去

D19 489. kg

D16 294. kg

D13 4,582. kg

D10 905. kg

2-(10)　小計

(11) 鉄骨解体撤去

□‐125*125*6 558. kg

H-200*100*5.5*8 969. kg

2C‐100*50*20*2.3 328. kg

C‐100*50*20*2.3 956. kg

□‐60×60×2.3 147. kg

L-40×40×5 253. kg

鋼板 PL- 16、12、9、4.5 587. kg

ボルト・ブレース M16、M12 、φ13 172. kg

2-(11)　小計

A11



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

(12) 手摺その他解体撤去

スチール手摺 ガス管40A 3.6 m

タラップ
W350 H2800 D150
L-50×50×4　φ16 1. 箇所

掲示板（オッズ板） W8.67×H3.03　アルミ複合板t3 1. 箇所

掲示板（オッズ板）4方額縁 見附250　W9.17×H3.53　SUSt1.5 1. 箇所

外部カウンター　
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｱﾙﾐ額縁
4890×200×30 1. 箇所
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｱﾙﾐ額縁
2100×200×30 1. 箇所
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｱﾙﾐ額縁
995×200×30 2. 箇所
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｱﾙﾐ額縁
1015×200×30 4. 箇所

内部カウンターテーブル
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
2470×500×40 2. 箇所
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
1485×500×40 2. 箇所
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
(955+40)×500×40 2. 箇所
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
2420×500×40 1. 箇所
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
1210×500×40 1. 箇所
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
(995+215)×500×40 1. 箇所

A12



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

内部カウンターテーブル中間仕切
木製ﾌﾗｯｼｭ ポリ合板貼
2470×500×40 6. 箇所

内部カウンターテーブル下部棚板
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
1215×300×20 8. 枚
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
1435×300×20 2. 枚
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
1190×300×20 4. 枚
木製ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
1170×300×20 2. 枚

スチールネットフェンス　H=2.0
朝日ｽﾁｰﾙ PCﾌｪﾝｽA型
ﾌｪﾝｽ要基礎ﾌﾞﾛｯｸ180×180×500共 3.6 m

スチールネットフェンス　H=1.8
JFE建材 VA型　片開戸W850含む
ﾌｪﾝｽ要基礎ﾌﾞﾛｯｸ180×180×500共 11.1 m

2-(12)　小計

２-小計

A13



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

3 発生材積込運搬

発生材積込運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄくず
基礎、土間 65.4 m3

発生材積込運搬
がれき類
ﾌﾞﾛｯｸ、RC杭、捨てｺﾝその他 18.4 m3

発生材積込運搬
鉄くず
鉄筋・板金 11.5 t 

発生材積込運搬
ｽﾃﾝﾚｽ
掲示板額縁 0.1 t 

発生材積込運搬
ｱﾙﾐ
ｻｯｼ 0.2 t 

発生材積込運搬
廃プラスチック類
ビニルクロスその他 0.2 m3

発生材積込運搬
ガラスくず
外部建具 0.1 m3

発生材積込運搬
陶磁器くず
外壁ﾀｲﾙ 6. m3

発生材積込運搬 石膏ボード 0.9 m3

発生材積込運搬
廃プラスチック類（アスベスト含有）
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水、　ﾋﾞﾆﾙ巾木　剥離接着共 0.1 m3

３-小計

A14



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

4 発生材処分費

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄくず(65.4m3)
中間処分 96.8 t

処分費
がれき類(18.4m3)
最終処分 18.4 t  (内処分費 　　）

有価処分 鉄くず（H3）（11.1ｔ） 11.5 t （内有価物 　　　）

有価処分 ｽﾃﾝﾚｽ（0.1ｔ） 0.1 t （内有価物 　　　）

有価処分 ｱﾙﾐ(込ｶﾞﾗ)（0.2ｔ） 0.2 t （内有価物 　　　　）

処分費
廃プラスチック類（0.2m3）
最終処分 0.2 t （内処分費 　　　）

処分費
ガラスくず（0.1m3）
最終処分 0.1 t （内処分費 　　　）

処分費
陶磁器くず（6m3）
最終処分 6. t （内処分費 　　　）

処分費
石膏ボードくず（0.9m3）
最終処分 0.9 t （内処分費 　　　）

処分費
廃プラスチック類（0.１m3）
最終処分(アスベスト含有) 0.1 t （内処分費 　　　）

産廃税 25.7 t （内産廃税 　　　）

４-小計 (内処分費　　）（内有価物　　）(内産廃税　　)
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

別紙明細

別紙明細①

クサビ緊結式足場 W600　10m未満　1ヶ月 295.8 m2

別紙明細②

垂直養生 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ　1ヶ月 295.8 m2

別紙明細③

土間養生 131.2 m2

A16



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

B 共通仮設費

仮囲 単管+鋼板H2.0　１ヶ月 43.5 m

クロスゲート H1.8 W6.0　１ヶ月 1. 箇所

共通仮設費計

名                称

B17



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

予想新聞販売所解体工事

電気工事

① 電灯設備工事 1 式

② 撤去工事 1 式

③ 産業廃棄物処分費 1 式 (内処分費　　)(内有価物　　　)(内産廃税　　)

単価構成
積算ﾏﾆｭｱﾙ－電気設備工事積算実務ﾏ
ﾆｭｱﾙ2024

刊行物－建築コスト情報2025-冬号

　　　　　－建築施工単価2025-冬号

　　　　　－建設物価2025-1月号

　　　　　－積算資料2025-1月号

合　　　計 (内処分費　　)(内有価物　　　)(内産廃税　　)

名                称

E18



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

電気工事

① 電灯設備工事

電線(材料費） DV2.6-3R 3 ｍ

電線（施工費） DV2.6-3R 1 径間

ケーブル EM-CE5.5-3C(管内） 26 ｍ

電線管　 G28（露出） 21 ｍ

露出丸ﾎﾞｯｸｽ ニ方出　G28（露出） 2 個

露出丸ﾎﾞｯｸｽ 三方出　G28（露出） 3 個

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G28 1 個

＜撤去再取付＞

投光器 撤去再取付 4 個

投光器　2灯型 撤去再取付 2 個

引止金物 撤去再取付 1 個

合　　　計

E19



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

② 撤去工事

電線 DV2.6-3R 34 ｍ

照明器具 露出型FL40W-1 8 個

照明器具 露出型FL40W-2 4 個

電灯分電盤 2 面

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 2 個

機器収納函 1 面

電灯動力分電盤 1 面

電話端子盤 1 面

ｻｰﾓｽｲｯﾁ 3 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100ｘ100ｘ100　VE 1 個

天井換気扇 25φ　 1 個

壁換気扇 25φ　ﾌｰﾄﾞ共 3 個

合　　　計

E20



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

③ 産業廃棄物処分費

産廃数量（金属）

積込搬出 0.3 m3

有価物 金属くず（H-4）有価物処理 0.1 ｔ
(内有価物 　　　)

処分 ガラスくず 0.1 ｔ (内処分費 　　　)

処分 廃プラスチック 0.1 ｔ (内処分費 　　　)

産廃税 0.3 ｔ (内産廃税 　　　)

合　　　計 (内処分費　　)(内有価物　　　)(内産廃税　　)
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

予想新聞販売所解体工事

機械設備工事

① 給水設備工事 1 式

② 撤去工事
発生材2.1㎏搬出・有価物処理は建屋解体工事
に含む 1 式

合　　　計

名                称
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摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

機械工事

① 給水設備工事

止水プラグ 25A 1 個

合　　　計

M23



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

② 撤去工事

給水管 給水塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管25A 1 ｍ

バルブ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ25A 1 個

合　　　計

M24


