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総　括　情　報　表

事務所名 佐賀県競馬組合

設計書番号

設計書名 実施設計書

変更回数 当初
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単価地区 鳥栖地区

機損適用年月日 令和06年07月30日 公共
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総          括          表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費

1    式
  本工事費

1    式
    舗装工事01

    
    1    式
合計
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諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～

＜公共工事＞

【工区名称：舗装工事01】

　[工種] 舗装工事

　[主要項目]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下(1.00)

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　ICT施工補正 0

　　　　被災地補正 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) (最高2％) 0

　　　　ICT施工補正 0

　　　　被災地補正 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0
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諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　契約保証に係る額の対象額指定 しない

　　工事価格端数調整 万円止め

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装工事01
  
  
  1    式
  舗装 Lv1
    幹3
                
    1    式
    構造物撤去工 Lv2
  
      
      1    式
      構造物取壊し工 Lv3
  
        
        1    式
          舗装版切断 Lv4
  
            
            5.7  ｍ
            舗装版切断 
              ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 
              Ｐ   1 号
              1.0  ｍ
    道路土工 Lv2
  
                  
      1    式
      掘削工 Lv3
  
        
        1    式
          掘削 Lv4
  
            
            137    m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            掘削 小規模 
              土砂 標準 
              Ｐ   2 号
              1    m3
      残土処理工 Lv3
  
                    
        1    式
          土砂等運搬 Lv4
  
                        
            137    m3
            土砂等運搬 
              小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

              2.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む Ｐ   3 号
              1    m3
            処分費
              残土処分費 
              施   1 号           
              1    m3 処
    舗装工 Lv2
  
      
      1    式
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 Lv3
  
        
        1    式
          下層路盤(車道･路肩部) Lv4
  
            
            685    m2
            下層路盤(車道･路肩部) 
              全仕上り厚150mm 1層施工 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ   4 号
              1    m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          表層(車道･路肩部) Lv4
  
            
            685    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
              再生As合材(分級型)(密)20mm 
              平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 Ｐ   5 号
              1    m2
    仮設工 Lv2
  
      
      1    式
      交通管理工 Lv3
  
        
        1    式
          交通誘導警備員 Lv4
  
            
            10    人日
            交通誘導警備員Ｂ
  
              施   2 号
              1    人日
  舗装 Lv1
    幹4
                
    1    式
    構造物撤去工 Lv2
  
      
      1    式
      構造物取壊し工 Lv3
  
        
        1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          舗装版切断 Lv4
  
            
            6.1  ｍ
            舗装版切断 
              ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 
              Ｐ   1 号
              1.0  ｍ
    道路土工 Lv2
  
                  
      1    式
      掘削工 Lv3
  
        
        1    式
          掘削 Lv4
  
            
            351    m3
            掘削 小規模 
              土砂 標準 
              Ｐ   2 号
              1    m3
      残土処理工 Lv3
  
                    
        1    式
          土砂等運搬 Lv4
  
                        
            351    m3
            土砂等運搬 
              小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

              2.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む Ｐ   3 号
              1    m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            処分費
              残土処分費 
              施   1 号           
              1    m3 処
    舗装工 Lv2
  
      
      1    式
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 Lv3
  
        
        1    式
          下層路盤(車道･路肩部) Lv4
  
            
            1,757    m2
            下層路盤(車道･路肩部) 
              全仕上り厚150mm 1層施工 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ   4 号
              1    m2
          表層(車道･路肩部) Lv4
  
            
            1,757    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
              再生As合材(分級型)(密)20mm 
              平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 Ｐ   5 号
              1    m2
    仮設工 Lv2
  
      
      1    式
      交通管理工 Lv3
  
        
        1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          交通誘導警備員 Lv4
  
            
            26    人日
            交通誘導警備員Ｂ
  
              施   2 号
              1    人日
直接工事費計
  
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  一般管理費等
  

1    式
工事価格
  万円止め(切り捨て)

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
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【 第   1 号 施工単価表 】

処分費 残土処分費 1     m3 当り

                                                (                              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

処分費
  残土処分費 L0001
            
  1    m3 処
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   処分資材区分 残土処分費                                    [C] =  1   単位区分 m3
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【 第   2 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B
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【 第   1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
コンクリートカッタブレード
  自走式切断機用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30ｲﾝﾁ(75cm)
  
コンクリートカッタブレード
  自走式切断機用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径22ｲﾝﾁ(55cm･56cm)

  
コンクリートカッタブレード
  自走式切断機用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径14ｲﾝﾁ(35cm)
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【 第   1 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

レギュラーガソリン
  スタンド
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J3] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   2 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模  土砂 標準 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 7   施工数量 標準
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【 第   3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(2.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  
【労務】
  
  
運転手 (一般)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 4   運搬距離 2.5km以下
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【 第   4 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
  運転質量10t 締固め幅2.1m
  
タイヤローラ賃料(長期)
  8～20t (排1･排2･排3･超低騒含)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
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【 第   4 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生クラッシャーラン
  RC-40
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 150.000  mm       全仕上り厚                                   [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 3   材料 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                                    [J4] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   5 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
アスファルトフィニッシャ賃料(長期)
  ﾎｲｰﾙ幅2.3～6.0m(排1･2･3･2011･2014･低･超)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期)
  8～20t (排1･排2･排3･超低騒含)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期)
  ﾏｶﾀﾞﾑ10～12t(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
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【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生Ａｓ合材 分級型
  密粒度 20mm
  
アスファルト乳剤
  PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 12  材料 再生As合材(分級型)(密)20mm                            [A2] = 2   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし
  [J4] = 4   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 [J6] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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