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佐賀県競馬組合
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工    事    期    間
日間

完成期日 年 月 日 ○当該工事の予定価格や最低制限価格は、この金抜設計書
により算出しています。
○この金抜設計書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む
）に異議がある場合は、定められた期間内に質問を提出し
てください。

工    事    番    号

河    川    名
佐賀競馬場

路    線    名    等

施    工    位    置 鳥栖市江島町

きゅう舎地区下水道工事(Ⅲ期)工       事       名

　下水道工事（２）　

　　開削(φ150) 　　Ｌ＝288.0m

　　マンホール設置　Ｎ＝8箇所

　　横断暗渠設置　  L＝11.8m
　

工    事    概    要



総　括　情　報　表

事務所名 佐賀県競馬組合

設計書番号

設計書名 実施設計書

変更回数 当初

諸経費区分・適用年 公共 令和06年度

工種区分 下水道工事（２）

単価適用年月日 令和07年06月30日 実施(公共土木)

単価地区 鳥栖地区

機損適用年月日 令和06年07月30日 公共

歩掛適用年月日 令和06年12月30日 下水道／令和07年04月30日 公共



総          括          表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費

1    式
  本工事費

1    式
    下水道工事（２）01

    
    1    式
合計
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諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～

＜公共工事＞

【工区名称：下水道工事（２）01】

　[工種] 下水道工事（２）

　[主要項目]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下(1.00)

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　ICT施工補正 0

　　　　被災地補正 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) (最高2％) 0

　　　　ICT施工補正 0

　　　　被災地補正 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0
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諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　契約保証に係る額の対象額指定 しない

　　工事価格端数調整 万円止め

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下水道工事（２）01
  
  
  1    式
  管路 Lv1
  
                
    1    式
    管きょ工 Lv2
      管径φ150
                  
      1    式
      管路土工 Lv3
  
                    
        1    式
          管路掘削（0.28ｍ3） Lv4
  
            
            325    m3
            機械掘削工(バックホウ)
              ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 
              施   1 号
              1    m3
          管路埋戻（流用土0.28ｍ3） Lv4
  
            
            143    m3
            機械投入埋戻工(バックホウ)
              ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 
              発生土 施   2 号
              1    m3
          発生土処理(0.28m3) Lv4
  
                        
            119    m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            発生土処分工(機械積込み)
              運搬距離1.9km  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 
              ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 DID区間なし 施   3 号           
              1    m3
      管布設工 Lv3
  
        
        1    式
          硬質塩化ビニル管 Lv4
            埋設標識シート含む
            
            280.9  ｍ
            硬質塩化ビニル管設置工【材工共】
              呼び径150mm 
              施工規模20ｍ以上 時間制約無 夜間作業無 施   4 号
              1.0  ｍ
            埋設標識ｼｰﾄ
              150*50m 2倍
              
              0.02 巻
          マンホール用継手 Lv4
  
            
            1    式
            ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手塩ﾋﾞ管用
              φ150
              
              15    個
            塩ﾋﾞ管用自在継手(ｺﾞﾑ輪受口)
              φ150
              
              1    個
          ベント管 Lv4
  
            
            1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            45°ベンド
              φ150　ゴム輪形片受け
              
              2    個
      管基礎工 Lv3
  
        
        1    式
          砂基礎（掘削幅W=0.80ｍ,0.28m3） Lv4
  
            
            208.6  ｍ
            砂基礎工(機械施工)
              土質区分:砂 
              施   5 号
              0.431 m3
          砂基礎（掘削幅W=0.90ｍ,0.28m3） Lv4
  
            
            72.3  ｍ
            砂基礎工(機械施工)
              土質区分:砂 
              施   5 号
              0.487 m3
      管路土留工 Lv3
  
        
        1    式
          アルミ矢板(掘削深H=2.0m以下,1段,0.28m3) Lv4
  
            
            69.6  ｍ
            アルミ矢板建込工(両側分)
              掘削深 2.0ｍ以下 
              BH ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 施   6 号
              1.0  ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            アルミ矢板引抜工(両側分)
              掘削深 2.0ｍ以下 
              ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t 施   7 号
              1.0  ｍ
            土留支保工(軽量金属支保工)
              1段 2.0ｍ以下 
              水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 施   8 号
              1.0  ｍ
          アルミ矢板(掘削深H=2.5m以下,2段,0.28m3) Lv4
  
            
            3.4  ｍ
            アルミ矢板建込工(両側分)
              掘削深 2.5ｍ以下 
              BH ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 施   9 号
              1.0  ｍ
            アルミ矢板引抜工(両側分)
              掘削深 2.5ｍ以下 
              ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t 施  10 号
              1.0  ｍ
            土留支保工(軽量金属支保工)
              2段 3.5ｍ以下 
              水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 施  11 号
              1.0  ｍ
          アルミ矢板賃料 Lv4
  
            
            1    式
            アルミ矢板賃料
  L0001
              
              1    式
            軽量金属支保工材等賃料
  L0002
              
              1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      開削水替工 Lv3
  
        
        1    式
          開削水替 Lv4
  
            
            1    式
            ポンプ運転工
              作業時排水 発動発電機 
              ポンプ1台 施  12 号
              23    日
            据付･撤去工
  
              施  13 号
              1    現場
    マンホール工 Lv2
  
              
      1    式
      組立マンホール工 Lv3
  
        
        1    式
          組立1号マンホール Lv4
  
            
            1    式
            ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋
              組立ﾏﾝﾎｰﾙ用(T-25)φ600
              
              6    組
            ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋付加機能
              φ600mm 転落防止蓋(樹脂製)
              
              6    箇所
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            調整金具
              調整高25mmまで
              
              2    組
            調整金具
              調整高45mmまで
              
              4    組
            調整ﾘﾝｸﾞφ=600
              H= 50mm
              
              1    個
            調整ﾘﾝｸﾞφ=600
              H=100mm
              
              3    個
            調整ﾘﾝｸﾞφ=600
              H=150mm
              
              2    個
            1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁
              φ600-900 H=300
              
              3    個
            1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁
              φ600-900 H=450
              
              2    個
            1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁
              φ600-900 H=600
              
              1    個
            1号ﾏﾝﾎｰﾙ躯体
              φ900 H= 600
              
              5    個
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            1号ﾏﾝﾎｰﾙ躯体
              φ900 H= 900
              
              1    個
            1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版
              H=130
              
              6    個
            組立マンホール設置工
              1号(900mm) 3m以下 
              施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 施  14 号
              6    箇所
            削孔費Y号､0号､1号塩ﾋﾞ管
              φ150
              
              9    ヶ所
            底部工（組立式,Φ150）
              組立1号マンホール
              代   1 号
              6    箇所
            底部工（組立式,Φ150）
              インバートのみ　組立1号マンホール
              代   2 号
              4    箇所
      小型マンホール工 Lv3
  
                
        1    式
          塩ビ製小型マンホール Lv4
  
                    
            1    式
            小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】
              深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所未満
              径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ) 施  15 号
              2    箇所
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            小口径塩ﾋﾞ人孔蓋(鉄枠､台座込み､内蓋別途)
              φ300mm T-25t 防護蓋 ﾛｯｸ式
              
              1    組
            小型マンホール撤去(塩化ビニル製)
  
              単   1 号
              1    箇所
            処分費
              廃プラスチック類 L0004
                      
              0.05 m3 処
            産廃税相当額
              最終処分場
              
              0.018 ｔ 諸×
            現場発生品及び支給品積込み･荷卸し 
              ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 
              Ｐ   1 号
              0.018 ｔ
            現場発生品及び支給品運搬 
              ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 
              DID区間無 運搬距離6.0km以下 Ｐ   2 号
              0.018 ｔ
    付帯工 Lv2
  
                
      1    式
      舗装撤去工 Lv3
  
                  
        1    式
          舗装版切断（As） Lv4
  
            
            53.2  ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            舗装版切断 
              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 
              Ｐ   3 号
              1.0  ｍ
          舗装版破砕(As) Lv4
  
            
            23    m2
            舗装版破砕 
              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 
              障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要 Ｐ   4 号
              1    m2
          殻運搬処理(As) Lv4
  
                      
            1    m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

              運搬距離 5.9km DID区間有り 施  16 号
              1    m3
            処分費
              中間処理費 As塊 
               鳥栖地区管内業者 施  17 号           
              1    m3 処
      舗装仮復旧工(車道) Lv3
  
        
        1    式
          表層 Lv4
            t=3cm
            
            23    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
              (小口)再生As合材(分級)(密)13mm
              平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 Ｐ   5 号
              1    m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          上層路盤 Lv4
            t=12cm
            
            23    m2
            上層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚120mm 1層施工 
              粒度調整砕石 M-40 Ｐ   6 号
              1    m2
          下層路盤 Lv4
            t=15cm
            
            23    m2
            下層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚150mm 1層施工 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ   7 号
              1    m2
      舗装仮復旧工(セメント改良土) Lv3
  
        
        1    式
          安定処理 Lv4
            70kg/m3 t=20cm
            
            211    m2
            安定処理 
              ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 
               路床 Ｐ   8 号
              1    m2
    仮排水撤去工 Lv2
  
                 
      1    式
      管路土工 Lv3
  
                   
        1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          管路掘削（0.28ｍ3） Lv4
  
            
            86    m3
            機械掘削工(バックホウ)
              ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 
              施   1 号
              1    m3
          管路埋戻（流用土0.28ｍ3） Lv4
  
            
            67    m3
            機械投入埋戻工(バックホウ)
              ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 
              発生土 施   2 号
              1    m3
          発生土処理(0.28m3) Lv4
  
                       
            10    m3
            発生土処分工(機械積込み)
              運搬距離1.9km  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 
              ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 DID区間なし 施   3 号           
              1    m3
      管撤去工 Lv3
  
        
        1    式
          管撤去 Lv4
            Φ125
            
            15.4  ｍ
            暗渠排水管 撤去 
              直管 50～150mm 
              Ｐ   9 号
              1.0  ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          管撤去 Lv4
            Φ150
            
            92.0  ｍ
            暗渠排水管 撤去 
              直管 50～150mm 
              Ｐ   9 号
              1.0  ｍ
          管撤去 Lv4
            Φ200
            
            33.1  ｍ
            暗渠排水管 撤去 
              直管 200～400mm 
              Ｐ  10 号
              1.0  ｍ
          管撤去 Lv4
            Φ300
            
            0.9  ｍ
            暗渠排水管 撤去 
              直管 200～400mm 
              Ｐ  10 号
              1.0  ｍ
      ます撤去工 Lv3
  
        
        1    式
          ます撤去 Lv4
            1.00m以下
            
            3    箇所
            ます撤去
              1.00m以下
              単   2 号
              1    箇所
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          ます撤去 Lv4
            1.50m以下
            
            10    箇所
            ます撤去
              1.50m以下
              単   3 号
              1    箇所
      舗装撤去工 Lv3
  
        
        1    式
          舗装版切断（As） Lv4
  
            
            249.2  ｍ
            舗装版切断 
              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 
              Ｐ   3 号
              1.0  ｍ
          舗装版破砕(As) Lv4
  
            
            80    m2
            舗装版破砕 
              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 
              障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要 Ｐ   4 号
              1    m2
      舗装仮復旧工(車道仮舗装) Lv3
  
        
        1    式
          表層 Lv4
            t=3cm
            
            55    m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
              (小口)再生As合材(分級)(密)13mm
              平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 Ｐ   5 号
              1    m2
          上層路盤 Lv4
            t=12cm
            
            55    m2
            上層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚120mm 1層施工 
              粒度調整砕石 M-40 Ｐ   6 号
              1    m2
          下層路盤 Lv4
            t=15cm
            
            55    m2
            下層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚150mm 1層施工 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ   7 号
              1    m2
      舗装仮復旧工(車道) Lv3
  
        
        1    式
          表層 Lv4
            t=3cm
            
            24    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
              (小口)再生As合材(分級)(密)13mm
              平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 Ｐ   5 号
              1    m2
          上層路盤 Lv4
            t=12cm
            
            24    m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            上層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚120mm 1層施工 
              粒度調整砕石 M-40 Ｐ   6 号
              1    m2
          下層路盤 Lv4
            t=15cm
            
            24    m2
            下層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚150mm 1層施工 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ   7 号
              1    m2
      舗装仮復旧工(セメント改良土) Lv3
  
        
        1    式
          安定処理 Lv4
            70kg/m3 t=20cm
            
            2    m2
            安定処理 
              ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 
               路床 Ｐ   8 号
              1    m2
      産業廃棄物処分 Lv3
  
                   
        1    式
          殻運搬処理(As) Lv4
  
                      
            2    m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

              運搬距離 5.9km DID区間有り 施  16 号
              1    m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            処分費
              中間処理費 As塊 
               鳥栖地区管内業者 施  17 号           
              1    m3 処
          廃プラスチック類処分 Lv4
  
                      
            1    m3
            処分費
              廃プラスチック類 L0004
                        
              1    m3 処
          産廃税 Lv4
  
            
            0.635 t
            産廃税相当額
              最終処分場
              
              1.000 ｔ 諸×
          現場発生品運搬 Lv4
  
            
            0.635 t
            現場発生品及び支給品積込み･荷卸し 
              ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 
              Ｐ   1 号
              1.000 ｔ
            現場発生品及び支給品運搬 
              ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 
              DID区間無 運搬距離6.0km以下 Ｐ   2 号
              1.000 ｔ
    横断暗渠設置工 Lv2
  
                
      1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      横断暗渠 Lv3
  
        
        1    式
          横断暗渠 Lv4
            600×600
            
            11.8  ｍ
            横断暗渠設置
  
              代   3 号
              1.0  ｍ
      土工 Lv3
  
        
        1    式
          床掘 Lv4
  
            
            17    m3
            床掘り 
              土砂 小規模 
              Ｐ  11 号
              1    m3
          埋戻し Lv4
  
            
            9    m3
            埋戻し 
              小規模 
              土砂 Ｐ  12 号
              1    m3
          発生土処理 Lv4
  
            
            7    m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            土砂等運搬 
              小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

              2.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む Ｐ  13 号
              1    m3
      横断暗渠撤去 Lv3
  
                  
        1    式
          横断暗渠撤去 Lv4
            HPφ300
                      
            1    m3
            構造物とりこわし
              鉄筋構造物 機械施工 
              昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要 施  18 号
              1    m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 
              運搬距離 8.8km DID区間有り 施  19 号
              1    m3
            処分費
              中間処理費 Co塊 有筋 
               鳥栖地区管内業者 施  20 号           
              1    m3 処
    仮設工 Lv2
  
      
      1    式
      交通管理工 Lv3
  
        
        1    式
          交通誘導警備員 Lv4
  
            
            30    人
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

            交通誘導警備員Ｂ
  
              施  21 号
              1    人日
直接工事費計
  
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(積上げ)
  

1    式
    運搬費
  
      
      1    式
      仮設材等の運搬(１車１回)往復 
        製品長12ｍ以内 
        割増なし 片道運搬距離3.3km 施  29 号
        1.546 ｔ
      仮設材等の積込み･取卸し費
        基地積込→現場→基地取卸 
        施  30 号
        1.546 ｔ
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式
工事価格
  万円止め(切り捨て)

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
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【 第   1 号 単価表 】

小型マンホール撤去(塩化ビニル製) 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.020 人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.045 人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.055 人
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   2 号 単価表 】

ます撤去 1.00m以下 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.010 人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.022 人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.021 人
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   3 号 単価表 】

ます撤去 1.50m以下 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.012 人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.025 人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.025 人
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   1 号 代価表 】

底部工（組立式,Φ150） 組立1号マンホール 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

底部工(組立式)
  再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 
  ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし 施  25 号 
  1    箇所
モルタル上塗工 (配合1:3 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
  ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 
  施  26 号 
  0.71 m2
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

27



【 第   2 号 代価表 】

底部工（組立式,Φ150） インバートのみ　組立1号マンホール 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

底部工(組立式)
  再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 
  ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし 施  27 号 
  1    箇所
モルタル上塗工 (配合1:3 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
  ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 
  施  26 号 
  0.71 m2
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   3 号 代価表 】

横断暗渠設置 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋コンクリート台付管 据付 
  管径600mm 
  Ｐ  15 号 
  10.000 ｍ
モルタル練 
  高炉B種 袋 
  Ｐ  16 号 
  0.180 m3
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第   1 号 施工単価表 】

機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.9  人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  5    人
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 
  排対型:2次基準 損料補正なし 施  22 号 
  11.1  時間
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3                                   [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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【 第   2 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 100     m3 当り

(発生土                ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.5  人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  3.8  人
発生土
  L0101
  
  133    m3
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 
  排対型:2次基準 損料補正なし 施  22 号 
  7.6  時間
タンパ締固め 
  
  Ｐ  14 号 
  100    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   土質区分 ﾚｷ質土                                            [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
  [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準                              [DS] = 8   骨材区分 発生土
  [C] =  0.000    m3       埋戻土数量                                   [D] =  100.000  m3       ﾀﾝﾊﾟ締固め数量
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【 第   3 号 施工単価表 】

発生土処分工(機械積込み) 運搬距離1.9km  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 1     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3  ,DID区間なし           ) (                              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み)
  運搬距離1.9km 
  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 DID区間なし 施  23 号 
  1    m3
残土処分費
  L0003
            
  1    m3 処
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級                                       [B] =  1.900    km       片道運搬距離
  [C] =  1   DID区間 DID区間なし                                        [D] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
  [E] =  1   発生土受入費区分 計上する                                  [a] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
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【 第   4 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 1     ｍ 当り

(施工規模20ｍ以上      ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

硬質塩化ビニル管設置
  呼び径150mm
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    ｍ
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   規格･仕様 呼び径150mm                                      [B] =  1   施工規模 施工規模20ｍ以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                        [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
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【 第   5 号 施工単価表 】

砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

砂
  コンクリート骨材用
  
  1.263 m3
砂基礎設置
  機械施工
  施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無 施  24 号 
  1    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   土質区分 砂                                                [B] =  0.000    m3       砂数量
  [a] =  1   施工規模 施工規模10m3以上                                  [b] =  1   時間制約 時間制約無
  [c] =  1   夜間作業 夜間作業無

34



【 第   6 号 施工単価表 】

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(BH ｸﾛｰﾗ型 0.28m3      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.7  人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.7  人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  5.1  人
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 
  排対型:2次基準 損料補正なし 施  22 号 
  9.4  時間
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   掘削深 2.0ｍ以下                                           [B] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
  [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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【 第   7 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.7  人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.7  人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.1  人
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期)
  燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.6  日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   掘削深 2.0ｍ以下                                           [B] =  1   引抜工機種 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ4.9t
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【 第   8 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.6  人
特殊作業員
  
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.6  人
普通作業員
  
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.8  人
土木一般世話役
  
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.5  人
特殊作業員
  
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.5  人
普通作業員
  
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.5  人
腹起材賃料
  L0102
  100m当り 
  1    式
切梁材賃料
  水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ L0103
  100m当り 
  1    式
水圧ポンプ賃料
  L0104
  100m当り 
  1    式
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【 第   8 号 施工単価表 】 （続　き）

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   切梁材区分 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                                [B] =  1   段数 1段 2.0ｍ以下

38



【 第   9 号 施工単価表 】

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(BH ｸﾛｰﾗ型 0.28m3      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.9  人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.9  人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  5.7  人
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 
  排対型:2次基準 損料補正なし 施  22 号 
  10.5  時間
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   掘削深 2.5ｍ以下                                           [B] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
  [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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【 第  10 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.7  人
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.7  人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  2.1  人
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期)
  燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.7  日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   掘削深 2.5ｍ以下                                           [B] =  1   引抜工機種 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ4.9t
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【 第  11 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.2  人
特殊作業員
  
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1.2  人
普通作業員
  
  設置 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  3.6  人
土木一般世話役
  
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
特殊作業員
  
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
普通作業員
  
  撤去 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  3    人
腹起材賃料
  L0102
  100m当り 
  1    式
切梁材賃料
  水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ L0103
  100m当り 
  1    式
水圧ポンプ賃料
  L0104
  100m当り 
  1    式
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【 第  11 号 施工単価表 】 （続　き）

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   切梁材区分 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                                [B] =  2   段数 2段 3.5ｍ以下
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【 第  12 号 施工単価表 】

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 1     日 当り

(ポンプ1台             ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.11 人 定:1
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.05 人 定:1
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
  口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW
  
  1    日 定:1
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
  定格容量3kVA
  
  1    日 定:1
諸雑費
  
  労務費･機械損料の％ 
  18    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   排水方法･動力源 作業時排水 発動発電機                      [B] =  1.000    台       ﾎﾟﾝﾌﾟ台数
  [C] =  1   発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ 3kVA                                  [X] =  1   発動発電機規格区分 普通型

43



【 第  13 号 施工単価表 】

据付･撤去工 1     現場 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.08 人
        計
  
  
  
    単位当たり
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【 第  14 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

1号マンホール(内径900ｍｍ）
  3ｍ以下
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    箇所
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   規格･仕様 1号(900mm) 3m以下                                [B] =  1   施工規模 施工規模4箇所以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                        [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
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【 第  15 号 施工単価表 】

小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所未満 1     箇所 当り

(径300mm 起点中間形式  ,防護蓋設置有(手間のみ))                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

小型マンホール径300（塩化ビニル製）
  深さ2ｍ以下本管径150ｍｍ、200ｍｍ
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    箇所
鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）
  小型マンホール径300（塩化ビニル製）用
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    箇所
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   規格･仕様1 径300mm 起点中間形式                            [B] =  1   規格･仕様2 深2.0ｍ以下 本管径150･200mm
  [C] =  2   施工規模 施工規模5箇所未満                                 [D] =  1   時間制約 時間制約無
  [E] =  1   夜間作業 夜間作業無                                        [F] =  1   鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)
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【 第  16 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 10     m3 当り

(運搬距離 5.9km        ,DID区間有り           )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 
  ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし 施  28 号 
  0.77 日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   土質･岩質区分 As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)                          [B] =  2   積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t
  [C] =  5.900    km       片道運搬距離                                 [D] =  2   DID区間の有無 DID区間有り
  [E] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
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【 第  17 号 施工単価表 】

処分費 中間処理費 As塊 1     m3 当り

(                      ,鳥栖地区管内業者      ) (                              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

産廃受入料金 ㈱龍建設
  リサイクル部
  AS塊 鳥栖地区           
  1    m3 処
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   産廃業者地区区分  鳥栖地区管内業者                         [B] =  22  業者名  ㈱龍建設
  [C] =  1   ｶﾞﾗ区分  As塊
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【 第  18 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし工 昼間施工
  鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし
   手間のみ 4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                      [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要
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【 第  19 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 10     m3 当り

(運搬距離 8.8km        ,DID区間有り           )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 
  ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし 施  28 号 
  1.1  日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   土質･岩質区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)                               [B] =  2   積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t
  [C] =  8.800    km       片道運搬距離                                 [D] =  2   DID区間の有無 DID区間有り
  [E] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
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【 第  20 号 施工単価表 】

処分費 中間処理費 Co塊 有筋 1     m3 当り

(                      ,鳥栖地区管内業者      ) (                              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

産廃受入料金 ㈱篠原建設
  最終・中間処分場
  CO塊有筋 鳥栖地区           
  1    m3 処
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   産廃業者地区区分  鳥栖地区管内業者                         [B] =  19  業者名  ㈱篠原建設
  [C] =  3   ｶﾞﾗ区分  Co塊 有筋
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【 第  21 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B
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【 第  22 号 施工単価表 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1     時間 当り

(排対型:2次基準        ,損料補正なし          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.17 人
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
  5.9  ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  
  1    時間
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                      [GH] = 1   岩石補正 損料補正なし
  [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準                              [T] =  0.000    時間     運転日当り運転時間
  [B] =  0.170    人       1時間当り労務数量                            [C] =  5.900    ｌ       1時間当り燃料消費量
  [SH] = 4   潮待割増 潮待割増無し
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【 第  23 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離1.9km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3  ,DID区間なし           )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 
  ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし 施  31 号 
  0.35 日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級                                       [B] =  1.900    km       片道運搬距離
  [C] =  1   DID区間 DID区間なし                                        [D] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
  [a] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
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【 第  24 号 施工単価表 】

砂基礎設置 機械施工 1     m3 当り

(施工規模10m3以上      ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

砂基礎設置
  機械施工
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   施工規模 施工規模10m3以上                                  [B] =  1   時間制約 時間制約無
  [C] =  1   夜間作業 夜間作業無
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【 第  25 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

クラッシャーラン リサイクル材
  再C-40
  
  0.228 m3
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 一般養生 
  18-8-40 高炉B WC60 Ｐ  17 号 
  0.15 m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用の有無 ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし                    [B] =  0.950    m2       砕石基礎工数量
  [C] =  0.150    m3       ｺﾝｸﾘｰﾄ工数量                                 [D] =  0.000    m2       ﾓﾙﾀﾙ上塗工数量
  [G] =  0.200    ｍ       砕石の厚さ                                   [SA] = 5   骨材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40
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【 第  26 号 施工単価表 】

モルタル上塗工 (配合1:3 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

左官
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.33 人
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  0.33 人
モルタル練 
  普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 袋 
  Ｐ  18 号 
  0.02 m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   配合比 1:3                                                 [B] =  20.000   mm       ﾓﾙﾀﾙ厚さ
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【 第  27 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 一般養生 
  18-8-40 高炉B WC60 Ｐ  17 号 
  0.15 m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用の有無 ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし                    [B] =  0.000    m2       砕石基礎工数量
  [C] =  0.150    m3       ｺﾝｸﾘｰﾄ工数量                                 [D] =  0.000    m2       ﾓﾙﾀﾙ上塗工数量
  [G] =  0.000    ｍ       砕石の厚さ                                   [SA] = 5   骨材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40
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【 第  28 号 施工単価表 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 1     日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好      ,損料補正なし          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手 (一般)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
  42    ｌ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  
  1.16 供用日
タイヤ損耗費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4ｔ 良好
  土木 
  1.16 供用日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級                                       [B] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
  [C] =  1.000    人       1日当り労務数量                              [D] =  42.000   ｌ       1日当り燃料消費量
  [E] =  1.160    供用日   1日当り損料供用日                            [GH] = 1   岩石補正 損料補正なし
  [SH] = 4   潮待割増 潮待割増無し
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【 第  29 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回)往復  製品長12ｍ以内 1     ｔ 当り

(割増なし              ,片道運搬距離3.3km     )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

トラック運賃
  
  
  1    ｔ
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   製品長 12ｍ以内                                            [B] =  3.300    km       片道運搬距離
  [C] =  1   運賃割増区分 割増なし                                      [D] =  0.000             運賃割増率
  [y1] = 1   計上区分 往復
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【 第  30 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仮設材等の積込･取卸費
  基地積込～現場～基地取卸
  
  1    ｔ
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   施工区分 基地積込→現場→基地取卸
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【 第  31 号 施工単価表 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 1     日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好      ,損料補正なし          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手 (一般)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
  1    人
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
  32    ｌ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  
  1.29 供用日
タイヤ損耗費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4ｔ 良好
  土木 
  1.29 供用日
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級                                       [B] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
  [C] =  1.000    人       1日当り労務数量                              [D] =  32.000   ｌ       1日当り燃料消費量
  [E] =  1.290    供用日   1日当り損料供用日                            [GH] = 1   岩石補正 損料補正なし
  [SH] = 4   潮待割増 潮待割増無し
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【 第   1 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品積込み･荷卸し  ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t
  
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t
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【 第   2 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬  ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 1     ｔ 当り

(DID区間無             ,運搬距離6.0km以下     )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t
  
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t                         [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 3   片道運搬距離(km) 6.0km以下
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【 第   3 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
コンクリートカッタブレード
  自走式切断機用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径18ｲﾝﾁ(45cm)
  
レギュラーガソリン
  スタンド
  
その他(材料)
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【 第   3 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   4 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]

  開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(後方超小旋回)賃料(長期)
  山0.45平0.35(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 2   騒音振動対策 必要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   5 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満      ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
  運転質量0.5～0.6t
  
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
  機械質量40～60kg
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
(小口)再生Ａｓ合材 分級型
  密粒度 13mm
  
アスファルト乳剤
  PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)
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【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満      ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

レギュラーガソリン
  スタンド
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
  [A1] = 24  材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm                        [A2] = 2   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし
  [J4] = 4   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 [J6] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   6 号 施工パッケージ 】

上層路盤(歩道部)  全仕上り厚120mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石 M-40     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料(長期)
  山0.11m3 平0.08m3(排1･2･3･低騒･超低騒含)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型
  3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
粒調砕石
  舗装用 40mm以下
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第   6 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(歩道部)  全仕上り厚120mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石 M-40     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 120.000  mm       全仕上り厚                                   [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 2   材料 粒度調整砕石 M-40                                     [J4] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   7 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料(長期)
  山0.11m3 平0.08m3(排1･2･3･低騒･超低騒含)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型
  3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  RC-40
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 150.000  mm       全仕上り厚                                   [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 3   材料 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                                    [J4] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第   8 号 施工パッケージ 】

安定処理  ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1     m2 当り

(                      ,路床                  )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料(長期)
  山0.5平0.4 2.9t(排1･2･3･低･超･2011･2014)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期)
  8～20t (排1･排2･排3･超低騒含)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型
  3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
セメント系固化材
  特殊土用(ﾌﾚｺﾝ 1ﾄﾝﾊﾟｯｸ)
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
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【 第   8 号 施工パッケージ 】 （続　き）

安定処理  ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1     m2 当り

(                      ,路床                  )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 2   使用機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ                                            [J2] = 1   施工箇所 路床
  [J3] = 3   混合深さ 1m以下                                            [J4] = 1.400    t/100m2  固化材100m2当り使用量
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【 第   9 号 施工パッケージ 】

暗渠排水管 撤去  直管 50～150mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                              [J2] = 1   管種別 直管
  [J3] = 1   呼び径 50～150mm                                           [J5] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  10 号 施工パッケージ 】

暗渠排水管 撤去  直管 200～400mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                              [J2] = 1   管種別 直管
  [J3] = 2   呼び径 200～400mm                                          [J5] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  11 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  
【労務】
  
  
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  12 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
  質量 60～80kg
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
レギュラーガソリン
  スタンド
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                  [J2] = 1   土質 土砂
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【 第  12 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [J4] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  13 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(2.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  
【労務】
  
  
運転手 (一般)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 4   運搬距離 2.5km以下
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【 第  14 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め  1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
タンパ（ランマ)賃料(長期)
  質量60～80kg
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】
  
  
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】
  
  
レギュラーガソリン
  スタンド
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  15 号 施工パッケージ 】

鉄筋コンクリート台付管 据付  管径600mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型:1次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
横断暗渠(T-25)
  600×2000
  佐賀県認定ﾘｻｲｸﾙ製品 
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第  15 号 施工パッケージ 】 （続　き）

鉄筋コンクリート台付管 据付  管径600mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                              [J2] = 8   管径 600mm
  [J3] = 2.000    m/個     個当りの管長さ                               [J4] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  16 号 施工パッケージ 】

モルタル練  高炉B種 袋 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
セメント 袋
  高炉Ｂ種
  
砂
  コンクリート骨材用
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 6   ｾﾒﾝﾄ種類 高炉B種 袋                                        [J3] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  17 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 一般養生 1     m3 当り

(18-8-40 高炉B WC60    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)

  山0.8(0.6)2.9t(排1～3･低･超低･2011･2014)

  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生コン(高炉セメントB種)
  18-8-40 W/C=60以下
  強度24Nの単価を採用 
軽油
  パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第  17 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 一般養生 1     m3 当り

(18-8-40 高炉B WC60    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60                         [N2] = 2   生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増なし
  [N3] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし                          [N4] = 6   ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし
  [N5] = 1   地区種別 単価地区適用                                      [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第  18 号 施工パッケージ 】

モルタル練  普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 袋 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役
  
  4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
セメント 袋
  普通ポルトランド
  
砂
  コンクリート骨材用
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   ｾﾒﾝﾄ種類 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 袋                                   [J3] = 1   費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用

88



ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

アルミ矢板賃料
  
  

式
軽量金属支保工材等賃料
  
  

式
残土処分費
  
  

m3 処
処分費
  廃プラスチック類
  

m3 処
発生土
  
  

m3
腹起材賃料
  
  100m当り 

式
切梁材賃料
  水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 
  100m当り 

式
水圧ポンプ賃料
  
  100m当り 

式
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