
きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

工　事　場　所 鳥栖市

工　事　期　間

金 ）

工事価格 金

工　　事　　名

実 工 期 ： 135 日 間

設　計　内　訳　書

（内、消費税及び地方消費税相当額



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費 1.【解体工事】

一般工事 S1 ：処分費(建)

　１．建築工事 1 式 S2 ：産廃税(建)

計 S3 ：有価物(建)

Ｂ 共　通　費

　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【解体工事】

一般工事

　１．建築工事 1 式 (A.1.1-S1-S2-S3) × 3.67% × 0.910

積み上げ分 1 式 別紙細目別内訳書

計

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【解体工事】

一般工事

１．建築工事 1 式 (A.1.1+B1.1.1-S1-S2-S3) × 10.71%

計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2-S2-S3) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2-S2-S3) × 13.99%

計

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)

備　 考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ｂ. 共通仮設（積上げ分）

＜指定仮設＞

成形鋼板　H=3.0ｍ

 1. 仮囲い 存置期間：4ヶ月 216.3 ｍ

W=6.0×H=1.8

 2. 仮囲いｸﾛｽｹﾞｰﾄ 存置期間：4ヶ月　運搬費共 3 ヶ所

 3. 交通誘導員 交通誘導員 B 54 人

 4. 養生鉄板敷　ｔ=22 存置期間：4ヶ月　運搬費共 54 ｍ2

計

名             称 備        考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ａ. 直接工事費

　1 建築工事

 Ⅰ. 1･17号きゅう舎解体工事 1 式

 Ⅱ. 18･19･20号きゅう舎解体工事 1 式

 Ⅲ. 馬洗場Ａ棟解体工事 1 式

 Ⅳ. 馬洗場Ｂ棟解体工事 1 式

 Ⅴ. 有価物処理 1 式

 Ⅵ. 産業廃棄物税 1 式

 Ⅶ. 電気設備解体工事 1 式

 Ⅷ. 機械設備解体工事 1 式

【単価採用凡例】

労： 公共工事設計労務単価（令和7年3月）

物： 建設物価（2025.3月）

コ： 建築コスト情報（2025.1月　冬）

施： 建築施工単価（2025.1月　冬）

代価： 代価表

見積： 業者見積

合　計

名             称 備        考

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　

【内産廃税】　　　　

【内処分費】　　　　

【有価物】　　　　

【産廃税】　　　　

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　

【内有価物】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅰ. 1･17号きゅう舎解体工事

延べ面積289.69m2

① 1･17号きゅう舎解体工事（1棟あたり）CB造+鉄骨併用 2 棟

合　計

名             称 備        考

【内処分費】　　　　　

【内処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

延べ面積289.69m2

① 1･17号きゅう舎解体工事（1棟あたり）CB造+鉄骨併用

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 土工事 1 式

  3. 撤去工事 1 式

  4. 産業廃棄物運搬処分 1 式

計

【内処分費】　　　　　

【内処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

躯体（S造）

養生費 解体面積 290 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 290 ｍ2

くさび緊結足場(手摺先行式) 別 紙 明 細 (1) 1 式

垂直養生 別 紙 明 細 (2) 1 式

脚立足場 別 紙 明 細 (3) 1 式

重機回送費 4 回

計

細目別内訳（Ⅰ.1･17号きゅう舎解体） 7/86



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 土工事

埋戻し 新規土 A種 35.1 ｍ3

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3. 撤去工事

   （  外部  ）

大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 40.3 ｍ3

地上からの解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用

1階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 6.1 ｍ3

地上からの解体 圧砕機主体

2階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 18.9 ｍ3

鉄筋撤去 集積共 5.2 ｔ

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 3.73 ｔ

鉄骨撤去 PL 集積共 0.41 ｔ

鉄骨撤去 丸鋼 集積共 0.07 ｔ

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 2.4 ｍ2

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150 集積共 84.2 ｍ2

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 145 ｍ

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 9.8 ｍ2

屋根 木製鼻隠し･破風板撤去 t=18×230 集積共 90.1 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

天井野縁組撤去 集積共 51.2 ｍ2

屋根 瓦棒葺撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.5 集積共 291 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 21㎏ 集積共 291 ｍ2

木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=18.0 集積共 291 ｍ2

軒樋撤去 塩ﾋﾞ製 120半円 受金物共 集積共 56.1 ｍ

竪樋撤去 塩ﾋﾞ製 φ100 掴金物共 集積共 33.5 ｍ

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 9.8 ｍ2

壁 ﾗｽ撤去 集積共 9.8 ｍ2

壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=12 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 70.5 ｍ2

透湿ｼｰﾄ撤去 集積共 70.5 ｍ2

壁 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 10.4 ｍ2

屋根 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 1.0 ｍ2

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 51.2 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去 W=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 47.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 450角 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 4 ヶ所

鋳鉄製床下換気口 500×70 3 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

   （  内部  ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=150 集積共 159 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=100 集積共 15.2 ｍ2

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ･集積共 2.7 ｍ2

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 2.0 ｍ2

木床組撤去 H=145 大引･根太組･集積共 50.7 ｍ2

木床組撤去 H=180 大引･根太組･集積共 1.0 ｍ2

木床組撤去 H=200 大引･根太組･集積共 25.2 ｍ2

木床組撤去 H=300 大引･根太組･集積共 0.8 ｍ2

木床組撤去 H=430 大引･根太組･集積共 0.8 ｍ2

床 ｱﾋﾟﾄﾝ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=15.0 集積共 15.3 ｍ2

床 ﾍﾞﾆﾔ板撤去 t=5.5 集積共 10.7 ｍ2

床 合板撤去 t=12.0 集積共 52.7 ｍ2

畳寄せ撤去 55×30 集積共 43.2 ｍ

雑巾摺撤去 15×20 集積共 29.0 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

木製巾木撤去 H=60 集積共 3.1 ｍ

木製巾木撤去 H=70 集積共 2.9 ｍ

木製巾木撤去 H=100 集積共 15.8 ｍ

木製巾木撤去 H=120 集積共 2.6 ｍ

階段 ﾗﾜﾝ材撤去 t=30 集積共 7.6 ｍ2

ｻｻﾗ巾木 ﾗﾜﾝ材撤去 220×36 集積共 9.4 ｍ

木製上り框撤去 W100 H50 集積共 1.5 ｍ

木製上り框撤去 W150 H50 集積共 1.1 ｍ

壁 木胴縁撤去 集積共 167 ｍ2

壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 34.0 ｍ2

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 273 ｍ2

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 26.3 ｍ2

天井野縁組撤去 集積共 212 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 19.6 ｍ2

段裏 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 0.5 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 1.6 ｍ2

床框撤去 W50 H100 集積共 0.9 ｍ

落し掛け撤去 W120 H60 集積共 0.9 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

W1800 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 4 ヶ所

W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 2 ヶ所

W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

枕棚撤去 根太･根太受･集積共 2 ヶ所

木製間仕切撤去 100×35 集積共 74.5 ｍ2

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 11.5 ｍ2

C-60×30×10×2.3

鞍掛金物撤去 2.25kg/ｍ 集積共 30.0 ｍ

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 集積共 81.5 ｍ2

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 24.6 ｍ2

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 295 ｍ2

SD1 集積共

ｽﾁｰﾙ片開格子戸撤去 W1250×H1000 10 ヶ所

SW1 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W2650×H500 8 ヶ所

SW2 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1875×H500 6 ヶ所

SW2A 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1500×H600 1 ヶ所

SW3 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1200×H500 2 ヶ所

SW4 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W700×H500 1 ヶ所

AW1 集積共

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1674×H900 9 ヶ所

AW2 集積共

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1694×H753 1 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

AG1 集積共

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 W350×H350 1 ヶ所

WD1 集積共

木製両開板戸撤去 W3750×H2700 2 ヶ所

WD2 集積共

木製片引板戸撤去 W1500×H2700 10 ヶ所

WD3 集積共

木製片引板戸撤去 W1500×H1850 2 ヶ所

WD4 集積共

木製片開戸撤去 W800×H1850 2 ヶ所

WD5 集積共

木製片開戸撤去 W700×H1800 2 ヶ所

WD6 集積共

木製引違ｶﾞﾗｽ撤去 W1450×H1800 1 ヶ所

WD7 集積共

木製引違襖撤去 W1700×H1800 7 ヶ所

WD8 集積共

木製片開襖撤去 W800×H1800 3 ヶ所

WD8A 集積共

木製片開天袋襖撤去 W800×H600 2 ヶ所

ｶﾞﾗｽ撤去 t=2 集積共 0.8 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 33.5 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 2.6 ｍ2

木製額縁撤去 90×25 集積共 40.9 ｍ

木製建具枠撤去 100×40 集積共 119 ｍ

床 畳撤去 一帖物 集積共 30 枚

床 畳撤去 半帖物 集積共 3 枚

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=7.0 集積共 134 ｍ2

馬房壁 ｺﾞﾑ樹脂撤去 t=7.5 集積共 265 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

天井 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 157 ｍ2

天井 木目化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 18.7 ｍ2

天井 石綿板撤去 t=4.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 6.7 ｍ2

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 18.6 ｍ2

流し台撤去 L=1700 集積共 1 ヶ所

吊戸棚撤去 W2100 D280 H435 集積共 1 ヶ所

ﾎｰﾛｰ浴槽撤去 W900 D700 H650 集積共 1 ヶ所

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞ 1 式

ｂ． ＜発生材処分＞ 1 式

計

【処分費】　　　　　

【内処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 88.2 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 11.4 ｍ3

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 4.7 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 0.2 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.3 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 2.8 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 2.5 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 1.2 ｍ3

発生材積込･運搬 木屑類 17.8 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 150 ㎏

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 12.7 ｔ

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 88.2 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 11.4 ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 4.7 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 0.2 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 2.3 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 ｍ3

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 2.8 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 2.5 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 1.2 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 17.8 ｍ3

        小        計

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅱ. 18･19･20号きゅう舎解体工事

延べ面積471.80m2

① 18･19･20号きゅう舎解体工事（1棟あたり）CB造+鉄骨併用 3 棟

合　計

名             称 備        考

【内処分費】　　　　　

【内処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

延べ面積471.80m2

① 18･19･20号きゅう舎解体工事（1棟あたり）CB造+鉄骨併用

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 土工事 1 式

  3. 撤去工事 1 式

  4. 産業廃棄物運搬処分 1 式

計

【内処分費】　　　　　

【内処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 472 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 472 ｍ2

くさび緊結足場(手摺先行式) 別 紙 明 細 (4) 1 式

垂直養生 別 紙 明 細 (5) 1 式

脚立足場 別 紙 明 細 (6) 1 式

重機回送費 4 回

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 土工事

埋戻し 新規土 A種 59.2 ｍ3

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3. 撤去工事

   （  外部  ）

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 67.8 ｍ3

1階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 8.8 ｍ3

2階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 25.4 ｍ3

鉄筋撤去 集積共 8.2 ｔ

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 6.50 ｔ

鉄骨撤去 PL 集積共 0.71 ｔ

鉄骨撤去 丸鋼 集積共 0.07 ｔ

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 2.4 ｍ2

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150 集積共 129 ｍ2

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 220 ｍ

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 9.8 ｍ2

屋根 木製鼻隠し･破風板撤去 t=18.0×230 集積共 124 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

天井野縁組撤去 集積共 256 ｍ2

屋根 瓦棒葺撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.5 集積共 498 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 21㎏ 集積共 498 ｍ2

木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=18.0 集積共 498 ｍ2

軒樋撤去 塩ﾋﾞ製 120半円 受金物共 集積共 90.3 ｍ

竪樋撤去 塩ﾋﾞ製 φ100 掴金物共 集積共 47.1 ｍ

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 9.8 ｍ2

壁 ﾗｽ撤去 集積共 9.8 ｍ2

壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 70.5 ｍ2

透湿ｼｰﾄ撤去 集積共 70.5 ｍ2

壁 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 23.8 ｍ2

屋根 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 1.0 ｍ2

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 256 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去 W=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 81.2 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 450角 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 4 ヶ所

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 集積共 3.1 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 100×120 集積共 5.5 ｍ

排水ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 塩ﾋﾞ製 φ100 集積共 2.8 ｍ

鋳鉄製床下換気口撤去 500×70 集積共 3 ヶ所

   （  内部  ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=150 集積共 314 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=100 集積共 15.2 ｍ2

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ･集積共 2.7 ｍ2

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 2.0 ｍ2

木床組撤去 H=145 大引･根太組･集積共 58.0 ｍ2

木床組撤去 H=180 大引･根太組･集積共 1.0 ｍ2

木床組撤去 H=200 大引･根太組･集積共 26.8 ｍ2

木床組撤去 H=300 大引･根太組･集積共 0.8 ｍ2

木床組撤去 H=430 大引･根太組･集積共 0.8 ｍ2

床 ｱﾋﾟﾄﾝ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=15.0 集積共 15.3 ｍ2

床 ﾍﾞﾆﾔ板撤去 t=5.5 集積共 12.3 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

床 合板撤去 t=12.0 集積共 60.0 ｍ2

畳寄せ撤去 55×30 集積共 51.1 ｍ

雑巾摺撤去 15×20 集積共 32.7 ｍ

木製巾木撤去 H=60 集積共 3.1 ｍ

木製巾木撤去 H=70 集積共 4.9 ｍ

木製巾木撤去 H=100 集積共 15.8 ｍ

木製巾木撤去 H=120 集積共 3.6 ｍ

階段 ﾗﾜﾝ材撤去 t=30 集積共 7.6 ｍ2

ｻｻﾗ巾木 ﾗﾜﾝ材撤去 220×36 集積共 9.4 ｍ

木製上り框撤去 W100 H50 集積共 1.5 ｍ

木製上り框撤去 W150 H50 集積共 2.1 ｍ

壁 木胴縁撤去 集積共 173 ｍ2

壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 34.0 ｍ2

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 544 ｍ2

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 52.6 ｍ2

天井野縁組撤去 集積共 320 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 19.6 ｍ2

段裏 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 0.5 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 3.2 ｍ2

細目別内訳（Ⅱ.18･19･20号きゅう舎解体） 26/86



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

床框撤去 W50 H100 集積共 0.9 ｍ

落し掛け撤去 W120 H60 集積共 0.9 ｍ

W1800 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 5 ヶ所

W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 2 ヶ所

W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

枕棚撤去 根太･根太受･集積共 2 ヶ所

木製間仕切撤去 100×35 集積共 78.9 ｍ2

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 19.7 ｍ2

C-60×30×10×2.3

鞍掛金物撤去 2.25kg/ｍ 集積共 30.0 ｍ

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 集積共 146 ｍ2

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 35.4 ｍ2

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 560 ｍ2

SD1 集積共

ｽﾁｰﾙ片開格子戸撤去 W1250×H1000 20 ヶ所

SW1 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W2650×H500 20 ヶ所

SW2 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1875×H500 8 ヶ所

SW2A 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1500×H600 1 ヶ所

SW3 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1200×H500 2 ヶ所

SW4 集積共

ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W700×H500 1 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

AW1 集積共

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1674×H900 9 ヶ所

AW2 集積共

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1694×H753 1 ヶ所

AG1 集積共

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 W350×H350 1 ヶ所

WD1 集積共

木製両開板戸撤去 W3750×H2700 2 ヶ所

WD2 集積共

木製片引板戸撤去 W1500×H2700 20 ヶ所

WD3 集積共

木製片引板戸撤去 W1500×H1850 2 ヶ所

WD4 集積共

木製片開戸撤去 W800×H1850 3 ヶ所

WD5 集積共

木製片開戸撤去 W700×H1800 2 ヶ所

WD6 集積共

木製引違ｶﾞﾗｽ撤去 W1450×H1800 1 ヶ所

WD7 集積共

木製引違襖撤去 W1700×H1800 8 ヶ所

WD8 集積共

木製片開襖撤去 W800×H1800 3 ヶ所

WD8A 集積共

木製片開天袋襖撤去 W800×H600 2 ヶ所

ｶﾞﾗｽ撤去 t=2 集積共 0.8 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 48.3 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 2.6 ｍ2

木製額縁撤去 90×25 集積共 40.9 ｍ

木製建具枠撤去 100×40 集積共 121 ｍ

床 畳撤去 一帖物 集積共 34 枚

床 畳撤去 半帖物 集積共 4 枚
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=7.0 集積共 137 ｍ2

馬房壁 ｺﾞﾑ樹脂撤去 t=7.5 集積共 529 ｍ2

天井 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 254 ｍ2

天井 木目化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 18.7 ｍ2

天井 石綿板撤去 t=4.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 6.7 ｍ2

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 37.4 ｍ2

流し台撤去 L=1700 集積共 1 ヶ所

吊戸棚撤去 W2100 D280 H435 集積共 1 ヶ所

ﾎｰﾛｰ浴槽撤去 W900 D700 H650 集積共 1 ヶ所

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞ 1 式

ｂ． ＜発生材処分＞ 1 式

計

【処分費】　　　　　

【内処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 143 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 20.6 ｍ3

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 8.5 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 0.2 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.3 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 3.2 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 3.4 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2.2 ｍ3

発生材積込･運搬 木屑類 26.9 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 150 ㎏

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 21.0 ｔ

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 143 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 20.6 ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 8.5 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 0.2 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 4.3 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 ｍ3

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 3.2 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 3.4 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2.2 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 26.9 ｍ3

        小        計

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　

【処分費】　　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅲ. 馬洗場Ａ棟解体工事

延べ面積46.8m2

① 馬洗場Ａ棟解体工事（1棟あたり） 鉄骨造 2 棟

　　　　合　　計

名             称 備        考

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

延べ面積46.8m2

① 馬洗場Ａ棟解体工事（1棟あたり） 鉄骨造

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 土工事 1 式

  3. 撤去工事 1 式

  4. 産業廃棄物運搬処分 1 式

            計

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 46.8 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 46.8 ｍ2

くさび緊結足場(手摺先行式) 別 紙 明 細 (10) 1 式

垂直養生 別 紙 明 細 (11) 1 式

脚立足場 別 紙 明 細 (12) 1 式

重機回送費 2 回

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 土工事

埋戻し 新規土 A種 4.1 ｍ3

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3. 撤去工事

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 4.6 ｍ3

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 7.5 ｍ3

腰壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 1.8 ｍ3

鉄筋撤去 集積共 1.1 ｔ

鉄骨撤去 φ114.3×3.5 集積共 0.34 ｔ

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 0.07 ｔ

鉄骨撤去 φ60.5×3.2(上下) φ16 集積共 0.54 ｔ

鉄骨撤去 φ48.6×3.5 集積共 0.10 ｔ

鉄骨撤去 PL 集積共 0.15 ｔ

鉄骨撤去 L-50×50×6 集積共 0.03 ｔ

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 44.1 ｍ2

屋根 V型折板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 H=150 t=0.6 集積共 93.0 ｍ2

軒樋撤去 塩ﾋﾞ 100半円 受金物共 集積共 18.6 ｍ

呼樋･竪樋撤去 塩ﾋﾞ φ75 掴金物共 集積共 3.5 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

木製建具三方枠撤去 120×40 集積共 13.0 ｍ

木製建具四方枠撤去 120×40 集積共 8.4 ｍ

WW1

木製引違窓撤去 W700×H500 集積共 1 ヶ所

WW2

木製引違窓撤去 W700×H800 集積共 2 ヶ所

WD1

木製片開戸撤去 W720×H1800 集積共 1 ヶ所

WD2

木製片開戸撤去 W760×H1800 集積共 1 ヶ所

WD3

木製片開戸撤去 W760×H1800 集積共 1 ヶ所

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 1.5 ｍ2

人研流し台撤去 W=2650 D=400 H=200 集積共 0.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 100×250 集積共 11.7 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝撤去 W=240 集積共 5.7 ｍ

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 W=240用 集積共 5.7 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 400角 集積共 1 ヶ所

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 400角用 集積共 1 ヶ所

木製吊戸棚撤去 W2650×D300×H500 集積共 1 ヶ所

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞ 1 式

ｂ． ＜発生材処分＞ 1 式

計

【処分費】　　　　

【内処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 16.6 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.8 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 木屑類 0.3 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 3.4 ｔ

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 16.6 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 0.8 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 0.3 ｍ3

        小        計

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅳ. 馬洗場Ｂ棟解体工事

延べ面積91.8m2

① 馬洗場Ｂ棟解体工事（1棟） 鉄骨造 1 棟

計

名             称 備        考

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

① 馬洗場Ｂ棟解体工事（1棟）

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 土工事 1 式

  3. 撤去工事 1 式

  4. 産業廃棄物運搬処分 1 式

            計

【内処分費】　　　　

【内処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 91.8 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 91.8 ｍ2

くさび緊結足場(手摺先行式) 別 紙 明 細 (7) 1 式

垂直養生 別 紙 明 細 (8) 1 式

脚立足場 別 紙 明 細 (9) 1 式

重機回送費 2 回

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 土工事

埋戻し 新規土 A種 7.3 ｍ3

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3. 撤去工事

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 8.0 ｍ3

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 13.4 ｍ3

腰壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 3.6 ｍ3

鉄筋撤去 集積共 2.0 ｔ

鉄骨撤去 φ114.3×3.5 集積共 0.68 ｔ

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 0.13 ｔ

鉄骨撤去 φ60.5×3.2(上下) φ16 集積共 0.94 ｔ

鉄骨撤去 φ48.6×3.5 集積共 0.21 ｔ

鉄骨撤去 PL 集積共 0.28 ｔ

鉄骨撤去 L-50×50×6 集積共 0.03 ｔ

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 52.9 ｍ2

屋根 V型折板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 H=150 t=0.6 集積共 163 ｍ2

軒樋撤去 塩ﾋﾞ 100半円 受金物共 集積共 32.6 ｍ

呼樋･竪樋撤去 塩ﾋﾞ φ75 掴金物共 集積共 3.5 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

木製建具三方枠撤去 120×40 集積共 13.0 ｍ

木製建具四方枠撤去 120×40 集積共 8.4 ｍ

WW1

木製引違窓撤去 W700×H500 集積共 1 ヶ所

WW2

木製引違窓撤去 W700×H800 集積共 2 ヶ所

WD1

木製片開戸撤去 W720×H1800 集積共 1 ヶ所

WD2

木製片開戸撤去 W760×H1800 集積共 1 ヶ所

WD3

木製片開戸撤去 W760×H1800 集積共 1 ヶ所

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 1.5 ｍ2

人研流し台撤去 W=2650 D=400 H=200 集積共 0.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 100×250 集積共 19.7 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝撤去 W=240 集積共 14.0 ｍ

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 W=240用 集積共 14.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 400角 集積共 1 ヶ所

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 400角用 集積共 1 ヶ所

木製吊戸棚撤去 W2650×D300×H500 集積共 1 ヶ所

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞ 1 式

ｂ． ＜発生材処分＞ 1 式

計

【処分費】　　　　

【内処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 28.2 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.4 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 木屑類 0.3 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 6.1 ｔ

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 28.2 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 1.4 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 0.3 ｍ3

        小        計

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　

【処分費】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅴ. 有価物処理

  1. 有価物処理 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 750 ㎏

  2. 有価物処理 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類  H4 12.5 ｔ

  3. 有価物処理 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類  H3 7.3 ｔ

  4. 有価物処理 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類  H2 81.5 ｔ

合　計

【有価物】　　　　

【有価物】　　　　

【有価物】　　　　

名             称 備        考

【有価物】　　　　

【有価物】　　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅵ. 産業廃棄物税

  1. ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 1.5 ｔ

  2. 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 7.3 ｔ

  3. 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 2 ｔ

  4. 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類 13.7 ｔ

  5. 瓦礫屑類 0.2 ｔ

  6. 蛍光管処分 0.1 ｔ

  7. 陶磁器くず 0.2 ｔ

  8. がれき類 0.2 ｔ

合　計

【産廃税】　　

【産廃税】　　

【産廃税】　　

【産廃税】　　

【産廃税】　　

【産廃税】　　

名             称 備        考

【産廃税】　　

【産廃税】　　

【産廃税】　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅶ. 電気設備　直接工事費

  1. きゅう舎1号､17号解体工事 2 棟

  2. きゅう舎18､19､20号解体工事 3 棟

  3. 18,20号　放馬通報設備工事 2 棟

  4. 馬洗場A棟　解体工事 2 棟

  5. 馬洗場Ｂ棟　解体工事 1 棟

凡例

E：令和6年電気設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ

代価表：別紙代価表

合　計

【内処分費】　　　

【内処分費】　　　

名             称 備        考

【内処分費】　　　

【内処分費】　　　

【内処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. きゅう舎1号､17号解体工事

1棟分

1-1、電気設備 1 式

1-2、廃棄物処分費 1 式

1-3、廃棄物運搬費 1 式

計 【内処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-1、電気設備

照明器具　A FCL30W-2　ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ 4 台

照明器具　B IL40W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 2 台

照明器具　C FL20W-1　直付 2 台

照明器具　D IL20W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 3 台

照明器具　E IL20W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 2 台

照明器具　F IL40W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2 台

照明器具　H FL15W-1　直付 1 台

照明器具　I IL60W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 2 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*1 7 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2 8 個

電灯盤　L-1 ELB3P30､MCB2P20*6 1 個

引込開閉器 ELB3P60 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 3 個

監視ｶﾒﾗ 2 台

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-2、廃棄物処分費

廃棄物処分費 混合ﾊｲﾌﾟﾗ 28.0 Ｋｇ

蛍光管処分 1.6 Ｋｇ

小　計

1-3、廃棄物運搬費

廃棄物運搬費 2t車 1 台

小　計

【処分費】　　　

【処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. きゅう舎18､19､20号解体工事

1棟分

1-1、電気設備 1 式

1-2、廃棄物処分費 1 式

1-3、廃棄物運搬費 1 式

計 【内処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-1、電気設備

照明器具　A FCL30W-2　ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ 5 台

照明器具　B IL40W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 2 台

照明器具　C FL20W-1　直付 2 台

照明器具　D IL20W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 4 台

照明器具　E IL20W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 2 台

照明器具　F IL40W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2 台

照明器具　H FL15W-1　直付 1 台

照明器具　I IL60W　ｼｰﾘﾝｸﾞ 4 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*1 13 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2 12 個

電灯盤　L-1 ELB3P30､MCB2P20*6 1 個

引込開閉器 ELB3P60 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 3 個

監視ｶﾒﾗ 2 台

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-2、廃棄物処分費

廃棄物処分費 混合ﾊｲﾌﾟﾗ 33.0 Ｋｇ

蛍光管処分 1.9 Ｋｇ

小　計

1-3、廃棄物運搬費

廃棄物運搬費 2t車 1 台

小　計

【処分費】　　　

【処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3. 18,20号　放馬通報設備工事

1棟分

1-1、電気設備 1 式

計

 Ⅶ.電気設備 60/86



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-1、電気設備

回転灯 1 個

操作ｽｲｯﾁ 1 個

計

 Ⅶ.電気設備 61/86



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  4. 馬洗場A棟　解体工事

1棟分

1-1、電気設備 1 式

1-2、廃棄物処分費 1 式

1-3、廃棄物運搬費 1 式

計 【内処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-1、電気設備

照明器具　 FL40W-1　直付防水 2 台

照明器具　 FL10W-1　直付 1 台

電灯盤L-2 MCB2P20*1 1 個

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-2、廃棄物処分費

廃棄物処分費 混合ﾊｲﾌﾟﾗ 9.5 Ｋｇ

蛍光管処分 0.6 Ｋｇ

小　計

1-3、廃棄物運搬費

廃棄物運搬費 2t車 1 台

小　計

【処分費】　　　

【処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  5. 馬洗場Ｂ棟　解体工事

1棟分

1-1、電気設備 1 式

1-2、廃棄物処分費 1 式

1-3、廃棄物運搬費 1 式

計 【内処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-1、電気設備

照明器具　 FL40W-1　直付防水 6 台

照明器具　 FL10W-1　直付 1 台

電灯盤L-2 MCB2P20*1 1 個

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1-2、廃棄物処分費

廃棄物処分費 混合ﾊｲﾌﾟﾗ 25.0 Ｋｇ

蛍光管処分 1.6 Ｋｇ

小　計

1-3、廃棄物運搬費

廃棄物運搬費 2t車 1 台

小　計

【処分費】　　　

【処分費】　　　

【処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

 Ⅷ. 機械設備解体工事

1 1･17号棟 2 棟

2 18･19･20号棟 3 棟

3 18･20号棟 屋外消火栓撤去 2 棟

4 馬洗場A棟 2 棟

５ 馬洗場B棟 1 棟

凡例

代価表：別紙代価表

合　計

【内処分費】　　　

【内処分費】　　　

名             称 備        考

【内処分費】　　　

【内処分費】　　　

【内処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

1 1･17号棟

1棟分

１　撤去工事 1 式

２　産業廃棄物 1 式

計 【内処分費】　　　

【内処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

１　撤去工事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 1 組

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 20mm 1 箇所

既設量水器取外し 13mm 1 個

汚水桝解体 4 箇所

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

２　産業廃棄物

産業廃棄物処分

陶磁器くず 衛生器具 30.0 ㎏

がれき類 桝 37.6 ㎏

産業廃棄物運搬

陶磁器くず 2ｔ車　25ｋｍ程度 1 台

がれき類 2ｔ車　25ｋｍ程度 1 台

小　計 【内処分費】　　　

【処分費】　　

【処分費】　　

 Ⅷ.機械設備 71/86



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

2 18･19･20号棟

1棟分

１　撤去工事 1 式

２　産業廃棄物 1 式

計 【内処分費】　　　

【内処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

１　撤去工事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 1 組

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 20mm 1 箇所

既設量水器取外し 13mm 1 個

汚水桝解体 3 箇所

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

２　産業廃棄物

産業廃棄物処分

陶磁器くず 衛生器具 30.0 ㎏

がれき類 桝 28.2 ㎏

産業廃棄物運搬

陶磁器くず 2ｔ車　25ｋｍ程度 1 台

がれき類 2ｔ車　25ｋｍ程度 1 台

小　計 【内処分費】　　　

【処分費】　　

【処分費】　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

3 18･20号棟 屋外消火栓撤去

1棟分

１　撤去工事 1 式

計

 Ⅷ.機械設備 75/86



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

１　撤去工事

屋外消火栓撤去 1 台

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

4 馬洗場A棟

1棟分

１　撤去工事 1 式

２　産業廃棄物 1 式

計 【内処分費】　　　

【内処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

１　撤去工事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 1 組

洗面器撤去 単水栓共 1 組

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 25mm 1 箇所

既設量水器取外し 25mm 1 個

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

２　産業廃棄物

産業廃棄物処分

陶磁器くず 衛生器具 40.0 ㎏

産業廃棄物運搬

陶磁器くず 2ｔ車　25ｋｍ程度 1 台

小　計 【内処分費】　　　

【処分費】　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

５ 馬洗場B棟

1棟分

１　撤去工事 1 式

２　産業廃棄物 1 式

計 【内処分費】　　　

【内処分費】　　　
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

１　撤去工事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 1 組

洗面器撤去 単水栓共 1 組

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 25mm 1 箇所

既設量水器取外し 25mm 1 個

小　計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

２　産業廃棄物

産業廃棄物処分

陶磁器くず 衛生器具 40.0 ㎏

産業廃棄物運搬

陶磁器くず 2ｔ車　25ｋｍ程度 1 台

小　計 【内処分費】　　　

【処分費】　　
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摘          要 数   量 単位 単   価 金     額

別 紙 明 細 (1)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間 2ヶ月 404 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (2)

垂直養生

垂直養生 防音ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 404 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (3)

脚立足場

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 290 ｍ2

            計

名             称 備        考
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摘          要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別 紙 明 細 (4)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間 2ヶ月 513 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (5)

垂直養生

垂直養生 防音ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 513 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (6)

脚立足場

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 472 ｍ2

            計
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摘          要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別 紙 明 細 (7)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間 2ヶ月 286 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (8)

垂直養生

垂直養生 防音ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 286 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (9)

脚立足場

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 91.8 ｍ2

            計
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摘          要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別 紙 明 細 (10)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間 2ヶ月 185 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (11)

垂直養生

垂直養生 防音ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 185 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (12)

脚立足場

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 46.8 ｍ2

            計
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