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佐賀県競馬組合

特殊単価一覧表

１．特殊単価について

３．特殊単価一覧表に対する質問について

 「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

 「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、
一覧表にしたものです。
 特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的
に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定め
る設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものでは
ありません。



 ⼯事名：きゅう舎（1号・17号〜20号）他解体⼯事

摘要 単位 採用単価 備考

 Ｂ. 共通仮設（積上げ分）

＜指定仮設＞

 3. 交通誘導員 交通誘導員 B 人 18,400

 Ａ. 直接⼯事

 Ⅰ. 1･17号きゅう舎解体⼯事
延べ面積289.69m2

① 1･17号きゅう舎解体⼯事（1棟あたり） CB造+鉄骨併用

  1. 直接仮設⼯事

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 300

重機回送費 回 25,000

  2. 土⼯事

埋戻し 新規土 A種 ｍ3 3,500

  3. 撤去⼯事

   （  外部  ）
大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000
地上からの解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕

1階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000
地上からの解体 圧砕機主体

2階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

鉄筋撤去 集積共 ｔ 5,800

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 PL 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 丸鋼 集積共 ｔ 8,600

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 1,600

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150 集積共 ｍ2 1,600

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ 300

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 ｍ2 200

屋根 木製鼻隠し･破風板撤去 t=18×230 集積共 ｍ 200

天井野縁組撤去 集積共 ｍ2 30

屋根 瓦棒葺撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.5 集積共 ｍ2 200

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 21㎏ 集積共 ｍ2 400

特殊単価一覧表【参考資料】

名称
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摘要 単位 採用単価 備考名称

木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=18.0 集積共 ｍ2 500

軒樋撤去 塩ﾋﾞ製 120半円 受金物共 集積 ｍ 100

竪樋撤去 塩ﾋﾞ製 φ100 掴金物共 集積共 ｍ 100

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 500

壁 ﾗｽ撤去 集積共 ｍ2 500

壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=12 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 4,500

透湿ｼｰﾄ撤去 集積共 ｍ2 100

壁 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,700

屋根 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,700

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,700

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去 W=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 ｍ 400

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 450角 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 ヶ所 500

鋳鉄製床下換気口 500×70 ヶ所 600

   （  内部  ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=150 集積共 ｍ2 1,600

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=100 集積共 ｍ2 1,600

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ･集積共 ｍ2 600

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 400

木床組撤去 H=145 大引･根太組･集積共 ｍ2 300

木床組撤去 H=180 大引･根太組･集積共 ｍ2 300

木床組撤去 H=200 大引･根太組･集積共 ｍ2 300

木床組撤去 H=300 大引･根太組･集積共 ｍ2 400

木床組撤去 H=430 大引･根太組･集積共 ｍ2 400

床 ｱﾋﾟﾄﾝ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 300

床 ﾍﾞﾆﾔ板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 200

床 合板撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 300

畳寄せ撤去 55×30 集積共 ｍ 40

雑巾摺撤去 15×20 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=60 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=70 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=100 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=120 集積共 ｍ 30

階段 ﾗﾜﾝ材撤去 t=30 集積共 ｍ2 400
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摘要 単位 採用単価 備考名称

ｻｻﾗ巾木 ﾗﾜﾝ材撤去 220×36 集積共 ｍ 30

木製上り框撤去 W100 H50 集積共 ｍ 500

木製上り框撤去 W150 H50 集積共 ｍ 500

壁 木胴縁撤去 集積共 ｍ2 40

壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 ｍ2 200

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 200

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 ｍ2 200

天井野縁組撤去 集積共 ｍ2 30

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 ｍ2 200

段裏 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 ｍ2 200

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 ｍ2 200

床框撤去 W50 H100 集積共 ｍ 100

落し掛け撤去 W120 H60 集積共 ｍ 200
W1800 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 500
W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 300
W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

枕棚撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 300

木製間仕切撤去 100×35 集積共 ｍ2 400

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 ｍ2 200
C-60×30×10×2.3

鞍掛金物撤去 2.25kg/ｍ 集積共 ｍ 50

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 集積共 ｍ2 300

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 500

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 ｍ2 400
SD1 集積共
ｽﾁｰﾙ片開格⼦⼾撤去 W1250×H1000 ヶ所 300
SW1 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W2650×H500 ヶ所 500
SW2 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1875×H500 ヶ所 400
SW2A 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1500×H600 ヶ所 400
SW3 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1200×H500 ヶ所 300
SW4 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W700×H500 ヶ所 300
AW1 集積共
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1674×H900 ヶ所 200
AW2 集積共
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1694×H753 ヶ所 200
AG1 集積共
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 W350×H350 ヶ所 100
WD1 集積共
木製両開板⼾撤去 W3750×H2700 ヶ所 800
WD2 集積共
木製片引板⼾撤去 W1500×H2700 ヶ所 300
WD3 集積共
木製片引板⼾撤去 W1500×H1850 ヶ所 200
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摘要 単位 採用単価 備考名称
WD4 集積共
木製片開⼾撤去 W800×H1850 ヶ所 100
WD5 集積共
木製片開⼾撤去 W700×H1800 ヶ所 100
WD6 集積共
木製引違ｶﾞﾗｽ撤去 W1450×H1800 ヶ所 300
WD7 集積共
木製引違襖撤去 W1700×H1800 ヶ所 300
WD8 集積共
木製片開襖撤去 W800×H1800 ヶ所 200
WD8A 集積共
木製片開天袋襖撤去 W800×H600 ヶ所 100

ｶﾞﾗｽ撤去 t=2 集積共 ｍ2 300

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 ｍ2 300

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 ｍ2 350

木製額縁撤去 90×25 集積共 ｍ 30

木製建具枠撤去 100×40 集積共 ｍ 50

床 畳撤去 一帖物 集積共 枚 500

床 畳撤去 半帖物 集積共 枚 250

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=7.0 集積共 ｍ2 300

馬房壁 ｺﾞﾑ樹脂撤去 t=7.5 集積共 ｍ2 200

天井 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 400

天井 木目化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 400

天井 石綿板撤去 t=4.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ｍ2 3,700

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ｍ2 3,700

流し台撤去 L=1700 集積共 ヶ所 1,000

吊⼾棚撤去 W2100 D280 H435 集積共 ヶ所 1,000

ﾎｰﾛｰ浴槽撤去 W900 D700 H650 集積共 ヶ所 500

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 4,800

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 4,600

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 5,800

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 5,500
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摘要 単位 採用単価 備考名称

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 ㎏ 55

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 5,500

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ ｍ3 22,000

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 ｍ3 23,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 ｍ3 23,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 40,000

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 5,000
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摘要 単位 採用単価 備考名称

 Ⅱ. 18･19･20号きゅう舎解体⼯事
延べ面積471.80m2

① 18･19･20号きゅう舎解体⼯事（1棟あたり） CB造+鉄骨併用

  1. 直接仮設⼯事

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 300

重機回送費 回 25,000

  2. 土⼯事

埋戻し 新規土 A種 ｍ3 3,500

  3. 撤去⼯事

   （  外部  ）

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

1階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

2階床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

鉄筋撤去 集積共 ｔ 5,800

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 PL 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 丸鋼 集積共 ｔ 8,600

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 1,600

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150 集積共 ｍ2 1,600

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ 300

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 ｍ2 200

屋根 木製鼻隠し･破風板撤去 t=18.0×230 集積共 ｍ 200

天井野縁組撤去 集積共 ｍ2 30

屋根 瓦棒葺撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.5 集積共 ｍ2 200

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 21㎏ 集積共 ｍ2 400

木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=18.0 集積共 ｍ2 500

軒樋撤去 塩ﾋﾞ製 120半円 受金物共 集積 ｍ 100

竪樋撤去 塩ﾋﾞ製 φ100 掴金物共 集積共 ｍ 100

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 500

壁 ﾗｽ撤去 集積共 ｍ2 500

壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ｍ2 4,500

透湿ｼｰﾄ撤去 集積共 ｍ2 100

壁 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,700
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摘要 単位 採用単価 備考名称

屋根 小波ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,700

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,700

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去 W=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 ｍ 400

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 450角 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積共 ヶ所 500

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 集積共 ｍ2 500

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 100×120 集積共 ｍ 100

排水ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 塩ﾋﾞ製 φ100 集積共 ｍ 50

鋳鉄製床下換気口撤去 500×70 集積共 ヶ所 600

   （  内部  ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=150 集積共 ｍ2 1,600

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ間仕切撤去 t=100 集積共 ｍ2 1,600

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ･集積共 ｍ2 600

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 400

木床組撤去 H=145 大引･根太組･集積共 ｍ2 300

木床組撤去 H=180 大引･根太組･集積共 ｍ2 300

木床組撤去 H=200 大引･根太組･集積共 ｍ2 300

木床組撤去 H=300 大引･根太組･集積共 ｍ2 400

木床組撤去 H=430 大引･根太組･集積共 ｍ2 400

床 ｱﾋﾟﾄﾝ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 300

床 ﾍﾞﾆﾔ板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 200

床 合板撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 300

畳寄せ撤去 55×30 集積共 ｍ 40

雑巾摺撤去 15×20 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=60 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=70 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=100 集積共 ｍ 30

木製巾木撤去 H=120 集積共 ｍ 30

階段 ﾗﾜﾝ材撤去 t=30 集積共 ｍ2 400

ｻｻﾗ巾木 ﾗﾜﾝ材撤去 220×36 集積共 ｍ 30

木製上り框撤去 W100 H50 集積共 ｍ 500

木製上り框撤去 W150 H50 集積共 ｍ 500

壁 木胴縁撤去 集積共 ｍ2 40

壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 ｍ2 200
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摘要 単位 採用単価 備考名称

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 200

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=7.5 集積共 ｍ2 200

天井野縁組撤去 集積共 ｍ2 30

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 ｍ2 200

段裏 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=2.7 集積共 ｍ2 200

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 ｍ2 200

床框撤去 W50 H100 集積共 ｍ 100

落し掛け撤去 W120 H60 集積共 ｍ 200
W1800 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 500
W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 300
W920 D800 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

枕棚撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 300

木製間仕切撤去 100×35 集積共 ｍ2 400

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 ｍ2 200
C-60×30×10×2.3

鞍掛金物撤去 2.25kg/ｍ 集積共 ｍ 50

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 集積共 ｍ2 300

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 500

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 ｍ2 400
SD1 集積共
ｽﾁｰﾙ片開格⼦⼾撤去 W1250×H1000 ヶ所 300
SW1 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W2650×H500 ヶ所 500
SW2 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1875×H500 ヶ所 400
SW2A 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1500×H600 ヶ所 400
SW3 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W1200×H500 ヶ所 300
SW4 集積共
ｽﾁｰﾙ引違窓撤去 W700×H500 ヶ所 300
AW1 集積共
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1674×H900 ヶ所 200
AW2 集積共
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1694×H753 ヶ所 200
AG1 集積共
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 W350×H350 ヶ所 100
WD1 集積共
木製両開板⼾撤去 W3750×H2700 ヶ所 800
WD2 集積共
木製片引板⼾撤去 W1500×H2700 ヶ所 300
WD3 集積共
木製片引板⼾撤去 W1500×H1850 ヶ所 200
WD4 集積共
木製片開⼾撤去 W800×H1850 ヶ所 100
WD5 集積共
木製片開⼾撤去 W700×H1800 ヶ所 200
WD6 集積共
木製引違ｶﾞﾗｽ撤去 W1450×H1800 ヶ所 200
WD7 集積共
木製引違襖撤去 W1700×H1800 ヶ所 300
WD8 集積共
木製片開襖撤去 W800×H1800 ヶ所 100
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摘要 単位 採用単価 備考名称
WD8A 集積共
木製片開天袋襖撤去 W800×H600 ヶ所 100

ｶﾞﾗｽ撤去 t=2 集積共 ｍ2 300

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 ｍ2 300

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 ｍ2 350

木製額縁撤去 90×25 集積共 ｍ 30

木製建具枠撤去 100×40 集積共 ｍ 50

床 畳撤去 一帖物 集積共 枚 500

床 畳撤去 半帖物 集積共 枚 250

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=7.0 集積共 ｍ2 300

馬房壁 ｺﾞﾑ樹脂撤去 t=7.5 集積共 ｍ2 200

天井 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 400

天井 木目化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 400

天井 石綿板撤去 t=4.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ｍ2 3,700

天井 有孔石綿板撤去 t=4.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ｍ2 3,700

流し台撤去 L=1700 集積共 ヶ所 1,000

吊⼾棚撤去 W2100 D280 H435 集積共 ヶ所 1,000

ﾎｰﾛｰ浴槽撤去 W900 D700 H650 集積共 ヶ所 500

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 4,800

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 4,600

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 5,800

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 5,500

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 ㎏ 55

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 5,500

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000
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摘要 単位 採用単価 備考名称

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ ｍ3 22,000

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 ｍ3 23,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 ｍ3 23,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 40,000

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 5,000
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摘要 単位 採用単価 備考名称

 Ⅲ. 馬洗場Ａ棟解体⼯事
延べ面積46.8m2

① 馬洗場Ａ棟解体⼯事（1棟あたり） 鉄骨造

  1. 直接仮設⼯事

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 300

重機回送費 回 25,000

  2. 土⼯事

埋戻し 新規土 A種 ｍ3 3,500

  3. 撤去⼯事

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

腰壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

鉄筋撤去 集積共 ｔ 5,800

鉄骨撤去 φ114.3×3.5 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 φ60.5×3.2(上下) φ16 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 φ48.6×3.5 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 PL 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 L-50×50×6 集積共 ｔ 8,600

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 1,600

屋根 V型折板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 H=150 t=0.6 集 ｍ2 1,300

軒樋撤去 塩ﾋﾞ 100半円 受金物共 集積共 ｍ 100

呼樋･竪樋撤去 塩ﾋﾞ φ75 掴金物共 集積共 ｍ 100

木製建具三方枠撤去 120×40 集積共 ｍ 300

木製建具四方枠撤去 120×40 集積共 ｍ 300
WW1
木製引違窓撤去 W700×H500 集積共 ヶ所 100
WW2
木製引違窓撤去 W700×H800 集積共 ヶ所 100
WD1
木製片開⼾撤去 W720×H1800 集積共 ヶ所 100
WD2
木製片開⼾撤去 W760×H1800 集積共 ヶ所 100
WD3
木製片開⼾撤去 W760×H1800 集積共 ヶ所 100

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 ｍ2 300

人研流し台撤去 W=2650 D=400 H=200 集積共 ｍ3 13,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 100×250 集積共 ｍ 200
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摘要 単位 採用単価 備考名称

ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝撤去 W=240 集積共 ｍ 400

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 W=240用 集積共 ｍ 200

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 400角 集積共 ヶ所 500

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 400角用 集積共 ヶ所 200

木製吊⼾棚撤去 W2650×D300×H500 集積共 ヶ所 1,000

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 4,800

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 4,600

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 5,500

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 5,000
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摘要 単位 採用単価 備考名称

 Ⅳ. 馬洗場Ｂ棟解体⼯事
延べ面積91.8m2

① 馬洗場Ｂ棟解体⼯事（1棟） 鉄骨造

  1. 直接仮設⼯事

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 300

重機回送費 回 25,000

  2. 土⼯事

埋戻し 新規土 A種 ｍ3 3,500

  3. 撤去⼯事

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

腰壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 ｍ3 16,000

鉄筋撤去 集積共 ｔ 5,800

鉄骨撤去 φ114.3×3.5 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 C-100×50×20×2.3 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 φ60.5×3.2(上下) φ16 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 φ48.6×3.5 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 PL 集積共 ｔ 8,600

鉄骨撤去 L-50×50×6 集積共 ｔ 8,600

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 1,600

屋根 V型折板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 H=150 t=0.6 集 ｍ2 1,600

軒樋撤去 塩ﾋﾞ 100半円 受金物共 集積共 ｍ 100

呼樋･竪樋撤去 塩ﾋﾞ φ75 掴金物共 集積共 ｍ 100

木製建具三方枠撤去 120×40 集積共 ｍ 300

木製建具四方枠撤去 120×40 集積共 ｍ 300
WW1
木製引違窓撤去 W700×H500 集積共 ヶ所 100
WW2
木製引違窓撤去 W700×H800 集積共 ヶ所 100
WD1
木製片開⼾撤去 W720×H1800 集積共 ヶ所 100
WD2
木製片開⼾撤去 W760×H1800 集積共 ヶ所 100
WD3
木製片開⼾撤去 W760×H1800 集積共 ヶ所 100

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 ｍ2 300

人研流し台撤去 W=2650 D=400 H=200 集積共 ｍ3 13,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 100×250 集積共 ｍ 200
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摘要 単位 採用単価 備考名称

ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝撤去 W=240 集積共 ｍ 400

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 W=240用 集積共 ｍ 200

ｺﾝｸﾘｰﾄ集水桝撤去 400角 集積共 ヶ所 500

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 400角用 集積共 ヶ所 200

木製吊⼾棚撤去 W2650×D300×H500 集積共 ヶ所 1,000

  4. 産業廃棄物運搬処分

ａ． ＜積込･運搬＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,500

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 4,800

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 4,600

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 5,500

ｂ． ＜発生材処分＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 3,000

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 11,000

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 5,000
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摘要 単位 採用単価 備考名称

 Ⅶ. 電気設備 直接⼯事費

  1. きゅう舎1号､17号解体⼯事

1棟分

1-1、電気設備

照明器具 A FCL30W-2 ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ 台 1,180

照明器具 B IL40W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

照明器具 C FL20W-1 直付 台 1,280

照明器具 D IL20W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

照明器具 E IL20W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

照明器具 F IL40W ﾌﾞﾗｹｯﾄ 台 1,280

照明器具 H FL15W-1 直付 台 1,280

照明器具 I IL60W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

  2. きゅう舎18､19､20号解体⼯事

1棟分

1-1、電気設備

照明器具 A FCL30W-2 ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ 台 1,180

照明器具 B IL40W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

照明器具 C FL20W-1 直付 台 1,280

照明器具 D IL20W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

照明器具 E IL20W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

照明器具 F IL40W ﾌﾞﾗｹｯﾄ 台 1,280

照明器具 H FL15W-1 直付 台 1,280

照明器具 I IL60W ｼｰﾘﾝｸﾞ 台 1,500

  3. 18,20号 放馬通報設備⼯事

1棟分

1-1、電気設備

回転灯 個 1,220

操作ｽｲｯﾁ 個 1,740

  4. 馬洗場A棟 解体⼯事

1棟分

1-1、電気設備
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摘要 単位 採用単価 備考名称

照明器具  FL40W-1 直付防水 台 2,050

照明器具  FL10W-1 直付 台 1,110

  5. 馬洗場Ｂ棟 解体⼯事

1棟分

1-1、電気設備

照明器具  FL40W-1 直付防水 台 2,050

照明器具  FL10W-1 直付 台 1,110
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摘要 単位 採用単価 備考名称

 Ⅷ. 機械設備解体⼯事

1 1･17号棟

1棟分

１ 撤去⼯事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 組 16,900

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 20mm 箇所 730

既設量水器取外し 13mm 個 2,000

汚水桝解体 箇所 7,590

2 18･19･20号棟

1棟分

１ 撤去⼯事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 組 16,900

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 20mm 箇所 730

既設量水器取外し 13mm 個 2,000

汚水桝解体 箇所 7,590

3 18･20号棟 屋外消火栓撤去

1棟分

１ 撤去⼯事

屋外消火栓撤去 台 10,000

4 馬洗場A棟

1棟分

１ 撤去⼯事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 組 16,900

洗面器撤去 単水栓共 組 6,280

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 25mm 箇所 820

既設量水器取外し 25mm 個 3,100

５ 馬洗場B棟

1棟分

１ 撤去⼯事

和風便器撤去 隅付ﾛｰﾀﾝｸ 組 16,900
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摘要 単位 採用単価 備考名称

洗面器撤去 単水栓共 組 6,280

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 25mm 箇所 820

既設量水器取外し 25mm 個 3,100
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