
採尿所採尿馬房新設工事

工　事　場　所 鳥栖市

工　事　期　間

金 ）

工事価格 金

予　　算　　額

実 工 期 ： 150 日 間

（内、消費税及び地方消費税相当額

設　計　内　訳　書

工　　事　　名



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費 1.【新築部分】

一般工事

　１．建築工事 1 式 S2 :処分費（建）

　２．電気設備工事 1 式

　３．機械設備工事 1 式

計

合計

Ｂ 共　通　費

　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【新築部分】

一般工事

　１．建築工事 1 式 (A.1.1-S2) × 5.65% × 0.888

積み上げ分 1 式 別紙細目別内訳書

計

　２．電気設備工事 1 式 (A.1.2) × 8.67%

計

　３．機械設備工事 1 式 (A.1.3) × 5.01%

計

合計

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【新築部分】

一般工事

１．建築工事 1 式 (A.1.1+B1.1.1-S2) × 21.10%

２．電気設備工事 1 式 (A.1.2+B1.1.2) × 66.25%

３．機械設備工事 1 式 (A.1.3+B1.1.3) × 33.39%

計

合計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2) × 15.40%

合計

備　 考



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額 備　 考

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

採尿所採尿馬房新設工事

種目内訳

A 直接工事費 1. 式 （内処分費　          円）

B 共通費 1. 式

　経　費 1. 式

総計

消費税相当額 10. %

調整 1. 式

請負工事費 （内処分費　          円）

名                称



A 直接工事費

Ⅰ 建築工事 1. 式 （内処分費　          円）

Ⅱ 電気設備工事 1. 式

Ⅲ 機械設備工事 1. 式

合　　　計 （内処分費　          円）



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

採尿所採尿馬房新設工事

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1. 式

2 土工・地業工事 1. 式

3 鉄筋工事 1. 式 （内処分費　          円）

4 コンクリート工事 1. 式

5 型枠工事 1. 式

6 防水工事 1. 式

7 金属製建具工事 1. 式

8 塗装工事 1. 式

9 内装工事 1. 式

10 外構工事 1. 式

単価構成

C－建築コスト情報2025-春号

S－建築施工単価2025-春号

B－建設物価2025-4月号

積－積算資料2025-4月号

M－施工業者による見積

合　　　計 （内処分費　          円）

名                称



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

1 直接仮設工事

クサビ緊結式足場 別紙明細① 1. 式

垂直養生 別紙明細② 1. 式

内部足場 別紙明細③ 1. 式

遣り方 別紙明細④ 1. 式

墨出し 別紙明細⑤ 1. 式

竣工清掃 別紙明細⑥ 1. 式

1-小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

2 土工・地業工事

根切り つぼ掘り　１～1.5m 46.4 m3

床付け 43.4 m2

鋤取り 1.6 m3

埋戻し 23.9 m3

建設発生土運搬 24.1 m3

建設発生土処分 24.1 m3 （内処分費　          円）

土工機械運搬 往復 1. 往復

砕石地業 再生材 8.8 m3

床下防湿層敷 ポリエチレンフィルム　ｔ=0.15 33.5 m2

2－小計 （内処分費　          円）



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

3 鉄筋工事

異形鉄筋 D16　SD295　小口 263. kg

異形鉄筋 D13　SD295　小口 2,074. kg

異形鉄筋 D10　SD295　小口 2,304. kg

鉄筋加工組立 4,641. kg

鉄筋運搬費 4t車　30km程度 4,641. kg

3－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

４ コンクリート工事

基礎コンクリート Fｃ24(21+3)-15-20　 12.8 m3

駆体コンクリート Fｃ24(21+3)-18-20　 27. m3

土間コンクリート Fｃ24(21+3)-18-20 6.5 m3

捨コンクリート Fｃ18-15-20 1.8 m3

コンクリート打設手間 基礎コンクリート 12.8 m3

コンクリート打設手間 駆体コンクリート 27. m3

コンクリート打設手間 土間コンクリート 6.5 m3

コンクリート打設手間 捨コンクリート 1.8 m3

コンクリートポンプ圧送 5. 回

(左官工事)

コンクリート床面直均し 防水下地程度　b種 89.2 ｍ2

建具周囲防水モルタル充填 外部建具 31.8 ｍ

4－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

５ 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 72.5 ｍ2

打放合板型枠（B種） 駆体・パラペット 233. ｍ2

土間止め 24. ｍ

型枠運搬費 4t車　30km以内 306. ｍ2

5－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

６ 防水工事

屋根

平場　改質アスファルトシート防水 AS-T4 38.9 m2

立上り　改質アスファルトシート防水 AS-T4 15.3 m2

端末押えアルミフラットバー t２ 26. m

端末押えシーリング 改質アスファルト系シーリング 26. m

脱気筒 SUS304　アスファルト防水用 1. 箇所

横引ルーフドレイン 75型 2. 箇所

建具廻りシーリング MS-２　15×10 56.8 m

軒天井取合シーリング MS-２　10×10 48.2 m

竪樋　VP75カラー 8.6 m

エルボ　VP75 3. 個

飾り桝 SUS304　75用 2. 箇所

6－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

７ 金属製建具工事

SD-1 　ｽﾁｰﾙ片引きハンガー扉
W1.905×H2.45　枠共
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ他金物一式 1. 箇所

SD-2　ｽﾁｰﾙ両開き扉
W1.8×H2.45　枠共
SUS丁番他金物一式 1. 箇所

SD-3　ｽﾁｰﾙ片開き扉
W0.7×H2.0　枠共
SUS丁番他金物一式 2. 箇所

SW-1　ｽﾁｰﾙ内倒し窓
W0.8×H0.5　枠共
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ他金物一式 2. 箇所

SSD-1　ｽﾃﾝﾚｽ格子扉
W0.8×H1.6
貫抜錠他金物一式 2. 箇所

SSD-2　ｽﾃﾝﾚｽ格子扉
W0.8×H1.6
貫抜錠他金物一式 2. 箇所

建具補強枠 C-100×50×2.3　H= 3.7　２箇所 14.8 m

7－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

8 塗装工事

外壁　複層塗材E ゆず肌状　ローラー塗り 68.2 m2

外壁　エマルション系下地調整塗材 コンクリート下地 68.2 m2

軒天井　EP塗装 ｹｲｶﾙ板下地　　A種 5.8 m2

軒天井　素地ごしらえ ｹｲｶﾙ板下地　　A種 5.8 m2

天井　EP塗装 ｹｲｶﾙ板下地　　A種 28. m2

天井　素地ごしらえ ｹｲｶﾙ板下地　　A種 28. m2

鋼製建具DP塗装 両面　枠共　　２級 36.8 m2

ハンガーレールカバーＤＰ塗装 細幅300ｍｍ　２級 3.7 m

　　　　素地ごしらえ Ａ種 3.7 m

建具補強枠DP塗装 細幅200ｍｍ　２級 14.8 m

　　　　素地ごしらえ Ａ種 14.8 m

8－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

9 内装工事

内壁　コンクリート打放し補修 114. m2

開口部周り　コンクリート打放し補修 31.8 m

ゴム板貼り ゴム板　t10　1m×2m 38.8 m2

軒天井　ケイカル板t６張 突付張 5.8 m2

天井　　ケイカル板t６張 突付張 28. m2

軽鉄天井下地 角形スタッド 33.8 m2

塩ビ廻り縁 コ型 34.4 m

SUS丸環 φ10　D60　打込ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ 8. 箇所

検体置棚 木製　325×250×555 2. 箇所

アルミコーピング 175型　1.4mm以上 26.2 m

コーナー 175型　1.4mm以上 4. 箇所

9－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

10 外構工事

既存スチールネットフェンス一時撤去 H=1.8　支柱残し 19. ｍ

スチールネットフェンス復旧 撤去品流用 19. ｍ

雨水配水管 VP100 6. ｍ

エルボ VP100 8. 個

ソケット VP75-100 2. 個

10－小計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

別紙明細

別紙明細①

クサビ緊結式足場 W600　10m未満　2ヶ月 134.2 m2

別紙明細②

垂直養生 防音シート　2ヶ月 134.2 m2

別紙明細③

内部足場 並列　H=1.8　1ヶ月 28. m2

別紙明細④

遣り方 31.2 m2

別紙明細⑤

墨出し 31.2 m2

別紙明細⑥

竣工清掃 31.2 m2



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

B 共通仮設費

仮囲 単管+鋼板H2.0　3ヶ月 43.5 m

クロスゲート H1.8 W6.0　３ヶ月 1. 箇所

共通仮設費計

名                称



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考

Ⅱ 電気設備工事

1 幹線設備工事 1 式

2 電灯・コンセント設備工事 1 式

3 動力設備工事 1 式

【単価凡例】

ED：代価表

　積算ﾏﾆｭｱﾙ:電気設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ（2024年6月）

合　　　計

名                称



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

電気設備工事

1 幹線設備工事

電線 EM-IE5.5 4 ｍ

電線(材料費） DV14-3 8 ｍ

電線（施工費） DV14-3 2 径間

ケーブル EM-CET14(隠蔽） 2 ｍ

ケーブル EM-CET14(管内） 45 ｍ

電線管　 HIVE16（隠蔽） 4 ｍ

電線管　 E39（露出） 2 ｍ

電線管　 G36（露出） 43 ｍ

プルボックス VE製　200ｘ200ｘ200 1 個

プルボックス SUS製WP　200ｘ200ｘ200（指定色塗装） 3 個

電灯動力盤 SUS製WP　 1 面

腕金 1500L 2 本

ブレーカー MCCB3P50/30AT 1 個

接地工事 D種　14mmφ×1500　ﾘｰﾄﾞ端子含む 2 箇所

接地埋設標 2 枚

壁貫通補修費 50φ 1 箇所

塗装費 G36 43 ｍ

合　　　計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

2 電灯・コンセント設備工事

ケーブル EM-EEF1.6-2C(隠蔽） 6 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C(PF管内） 13 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C(隠蔽） 15 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C(PF管内） 2 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C(隠蔽） 7 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C(PF管内） 7 ｍ

電線管　 PF16(隠蔽） 15 ｍ

電線管　 PF22(隠蔽） 7 ｍ

スイッチボックス 1ケ用　樹脂製 7 個

アウトレットボックス 中浅型　樹脂製 9 個

埋込スイッチ 1P15Aｘ1　金属P 4 個

防雨スイッチ 1P15Aｘ1　 1 個

調光スイッチ ﾛｰﾀﾘｰ式　金属P 2 個

埋込コンセント 扉付　2P15Aｘ2　ET付 2 個

照明器具 Ａ 2 個

照明器具 Ｂ 2 個

照明器具 Ｃ 2 個

照明器具 Ｄ　LBF3MP/RP-2-13LN 1 個

合　　　計



摘               要 数  量 単位 単   価 金       額 備        考名                称

3 動力設備工事

ケーブル EM-AE1.2-2C(隠蔽） 4 ｍ

ケーブル EM-AE1.2-2C(PF管内） 3 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C(隠蔽） 4 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C(PF管内） 3 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C(隠蔽） 14 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C(PF管内） 6 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C(隠蔽） 10 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C(PF管内） 9 ｍ

ケーブル EM-CE3.5-3C(ﾌﾟﾘｶ内） 1 ｍ

ケーブル EM-CE3.5-4C(管内） 6 ｍ

電線管　 PF16(隠蔽） 12 ｍ

電線管　 PF22(隠蔽） 9 ｍ

電線管　 G22（露出） 6 ｍ

金属製防水可とう電線管 F24 4 箇所

アウトレットボックス 中浅型　樹脂製 10 個

入線カバー 金属製 4 個

開閉器函 金属製　開閉器収納 2 個

塗装費 G22 6 ｍ

合　　　計



数  量 単位 単   価 金       額

Ⅲ 機械設備工事

1 空調設備工事 1. 式

2 換気設備工事 1. 式

【単価凡例】

M：機械設備工事 積算実務ﾏﾆｭｱﾙ（2024年6月）

見積：ﾒｰｶｰ見積

　　　計

名　　　称 摘　　　要 備        考



数  量 単位 単   価 金       額

1 空調設備工事

(PAC-1)ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ｴｱｺﾝ 2. 台

冷媒用銅管(断熱材付) 15.88(ｶﾞｽ管) 断熱材20T 20. ｍ

冷媒用銅管(断熱材付)  9.52(液管) 断熱材10T 20. ｍ

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 屋内一般 30A 12. ｍ

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 屋内一般 25A 1. ｍ

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 土中埋設 50A 3. ｍ

防虫網 32A 2. 個

間接排水口 80Φ 50A 2. 個

ｽﾘｰﾌﾞ工事 屋内配管計*10% 1. 式

機器取付工事 別紙明細書1-1 1. 式

保温化粧ｹｰｽ工事（冷媒管） 別紙明細書1-2 1. 式

保温塗装工事（ﾄﾞﾚﾝ管） 別紙明細書1-3 1. 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事 別紙明細書1-4 1. 式

　　　計

名　　　称 摘　　　要 備        考

天吊露出形,厨房用，ｽﾃﾝﾚｽ製
定格冷房能力7.1KW,定格暖房能力8.0KW



数  量 単位 単   価 金       額名　　　称 摘　　　要 備        考

2 換気設備工事

(FP-1)有圧換気扇 2. 台

　同上速度調節器 4ﾉｯﾁ 2. 組

(OA-1)給気口 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形，VHS-300*300 2. 個

(OA-1)給気口 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(300Φ用) 2. 組

(FC-1)ｻｲｸﾙ扇 天井取付形，300Φ，速度調節器共 2. 台

機器取付工事 別紙明細書2-1 1. 式

　　　計

排気用，ｽﾃﾝﾚｽ製，250Φ*600CMH
SUS製深形ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ，電動ｼｬｯﾀｰ，他一式



数  量 単位 単   価 金       額

機器取付工事 別紙明細書1-1

(PAC-1)ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ｴｱｺﾝ室内機 2. 台

(PAC-1)ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ｴｱｺﾝ室外機 2. 台

　　　計

保温化粧ｹｰｽ工事（冷媒管） 別紙明細書1-2

保温化粧ｹｰｽ（樹脂製） 140形 10. ｍ

　　　計

保温塗装工事（ﾄﾞﾚﾝ管） 別紙明細書1-3

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 屋内露出 30A 5. ｍ

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 屋内露出 25A 1. ｍ

調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗装 屋外露出 30A 7. ｍ

　　　計

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事 別紙明細書1-4

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 FC=18N以上,S=18以下 0.2 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 同上 0.1 ｍ3

砕石 0.3 ｍ3

型枠 0.9 ｍ2

名　　　称 摘　　　要 備        考

天吊露出形
定格冷房能力7.1KW,定格暖房能力8.0KW

同上用



数  量 単位 単   価 金       額名　　　称 摘　　　要 備        考

ｺﾃ仕上げ 1.5 ｍ2

鉄筋 D=10Φ,SD295A 9.5 kg

　　　計

機器取付工事 別紙明細書2-1

(FP-1)有圧換気扇 2. 台

(OA-1)給気口 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(300Φ用) 2. 個

(FC-1)ｻｲｸﾙ扇 天井取付形，300Φ，速度調節器共 2. 台

　　　計

排気用，ｽﾃﾝﾚｽ製，250Φ*600CMH
SUS製深形ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ，電動ｼｬｯﾀｰ，他一式


