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佐賀県競馬組合

特殊単価一覧表

１．特殊単価について

３．特殊単価一覧表に対する質問について

 「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

 「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、
一覧表にしたものです。
 特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的
に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定め
る設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものでは
ありません。



工事名：厩舎馬房修繕工事（Ⅳ期）

摘要 単位 採用単価 備考

A 直接工事費

1 建築工事
既存扉撤去・撤去跡補修他及び

2) 撤去材 集積・積込・運搬費・処分費

既存撤去 内柵 Ｌアングル 吊り⼾レール か所 19,000

撤去跡補修 各所補修モルタル塗 か所 2,000
2号厩舎 腕木 11本,横繋ぎ 3本

既存庇撤去 D≒2.6m L=28.2m 式 350,000
3号厩舎 腕木 10本,横繋ぎ 1本

既存庇撤去 D≒2.6m L=11.40m 式 300,000
5号厩舎

既存庇撤去 腕木のみ 10本 D≒2.6m 式 195,000
7号厩舎 腕木 10本+2本,ﾌﾞﾚｰｽ,

既存庇撤去 横繋ぎ D≒2.6m,2.0m L=25.65m 式 280,000
ｽﾁｰﾙ製

竪樋 掴み金物撤去 個 500
ｽﾃﾝﾚｽ製

竪樋 掴み金物取付 1か所に3個取付 個 2,500

撤去材 集積・積込み・運搬費 有価処理 金属（スチール） ｍ3 8,000

撤去材 集積・積込み・運搬費 木くず ｍ3 8,000

撤去材 集積・積込み・運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄくず ｍ3 16,500

発生材 処分費 木くず 中間処理 焼却 ｔ 33,000

発生材 処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄくず 中間処理 ｔ 8,800

3) 建具改修

ＳＤ−１
(外部) スチール製溶融亜鉛めっき
格子内ドア枠 アンカーボルト含む 個 62,100
(外部)
外部スライドドア+レール スチール製溶融亜鉛メッキ セッ 267,000
(外部)
内ドア+Ｕ字首出し スチール製溶融亜鉛メッキ 個 136,000
(外部)
スライドドア ガイドプレート スチール製溶融亜鉛メッキ 個 11,900
(外部)
スライドドア ストッパー スチール製溶融亜鉛メッキ 個 11,900
(外部) 圧縮成形材t24  本実加工
腰板 オイルステイン仕上げ 枚 4,590
(外部)
スライドドア レールカバー スチール製溶融亜鉛メッキ 個 59,300
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摘要 単位 採用単価 備考名称

運搬費 式 2,540,000

施工費 式 6,930,000

2 機械設備工事

1) 既設水道管移設
壁面取付撤去、軒裏へ再取付

既存給水管撤去・再取付  L≒26ⅿ程度 2･3･5･6･7棟 棟 64,000

給水管材料費 2･3･5･6･7棟 棟 36,000

2) 既設エアコン移設
ポンプダウン・内装撤去・冷媒管

既設エアコン仮外し（補修含む） 2号厩舎:1ヶ所・3号厩舎:2ヶ所 台 14,000
ポンプダウン・内装撤去

既設冷媒管撤去（補修含む） 5号厩舎:2ヶ所 か所 11,000

既設冷媒管撤去（補修含む） 3号厩舎:2ヶ所 か所 8,200

ドレインアップキット SPーDU1 台 65,000

露出コンセント 台 2,950

軒天貫通 か所 3,500

エアコン再設置 か所 13,000

配管材料費 冷媒管・ドレイン管・操作線 台 16,000

雑材消耗品 台 4,200

配管工事費 台 19,000

真空引き・試運転 台 4,700
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