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総 括 情 報 表

事務所名 佐賀県競馬組合

設計書番号

設計書名 実施設計書

変更回数 当初

諸経費区分・適用年 公共 令和07年度

工種区分 公園工事

単価適用年月日 令和07年07月30日 実施(公共土木)

単価地区 鳥栖地区

機損適用年月日 令和07年07月30日 公共

歩掛適用年月日 令和07年07月30日 公共



総          括          表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費

1 式
本工事費

1 式
公園工事01

1 式
合計
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諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 週休2日(現場閉所 月単位):R07.07～

＜公共工事＞

【工区名称：公園工事01】

[工種] 公園工事

[主要項目]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下(1.00)

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

率指定 しない

ICT施工補正 0

被災地補正 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

[現場環境改善費]

現場環境改善費計上区分 計上しない

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

緊急工事補正 緊急工事補正無

補正率合計値の上限(％) (最高2％) 0

ICT施工補正 0

被災地補正 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0
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諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額指定 しない

工事価格端数調整 万円止め

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

公園工事01

1 式
施設整備 Lv1

1 式
土工 Lv2

1 式
土工 Lv3

1 式
掘削 Lv4

299 m3
掘削 小規模

土砂 標準
Ｐ 1 号

1 m3
床掘り Lv4

59 m3
床掘り

土砂 小規模
Ｐ 2 号

1 m3
埋戻し Lv4

77 m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

埋戻し
小規模
土砂 Ｐ 3 号

1 m3
残土処理 Lv4

273 m3
ダンプトラック運搬(標準以外)

BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 土砂
運搬距離 1.9km DID区間無し 施 1 号

1 m3
処分費

残土処分費
施 2 号

1 m3 処
排水構造物工 Lv2

1 式
側溝工 Lv3

1 式
直壁型落蓋側溝 Lv4

300×300×2000

13.2 ｍ
Ｕ型側溝据付け

L=2000 1000kg/個以下
昼間 時間制約無 施 3 号

1.0 ｍ
直壁型落蓋側溝 Lv4

300×300×1000

32.7 ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け
L=1000 1000kg/個以下
昼間 時間制約無 施 4 号

1.0 ｍ
側溝蓋 Lv4

コンクリート蓋

81 枚
蓋版据付け

CO･鋼製 40kg/枚以下
昼間 時間制約無 施 5 号

1 枚
側溝蓋 Lv4

コンクリート調整蓋

1 枚
蓋版据付け

CO･鋼製 40超170kg/枚以下
昼間 時間制約無 施 6 号

1 枚
側溝蓋 Lv4

レジン集水蓋

8 枚
蓋版据付け

CO･鋼製 40kg/枚以下
昼間 時間制約無 施 7 号

1 枚
U型側溝 Lv4

13.2 ｍ
Ｕ型側溝据付け

L=600 60kg/個以下
昼間 時間制約無 施 8 号

1.0 ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

側溝蓋 Lv4
グレーチング蓋

14 枚
蓋版据付け

CO･鋼製 40kg/枚以下
昼間 時間制約無 施 9 号

1 枚
集水桝工 Lv3

1 式
集水桝 Lv4

1 基
プレキャスト集水桝 据付

800kgを超え1200kg以下
基礎砕石有り Ｐ 4 号

1 基
プレキャスト集水桝

500×500×1000（内空高850） L0009

1 基
集水桝蓋 Lv4

1 枚
蓋版据付け

CO･鋼製 40kg/枚以下
昼間 時間制約無 施 10 号

1 枚
インバートコンクリート Lv4

0.04 m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設
無筋･鉄筋構造物 養生無し
18-8-40 高炉B 小型 Ｐ 5 号

1 m3
構造物撤去工 Lv2

1 式
構造物取壊し工 Lv3

1 式
舗装版破砕 Lv4

325 m2
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下
障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要 Ｐ 6 号

1 m2
舗装版切断 Lv4

41.6 ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
Ｐ 7 号

1.0 ｍ
コンクリート構造物取壊し Lv4

47 m3
構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工
昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要 施 11 号

1 m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

グレーチング蓋撤去 Lv4

28 枚
蓋版再利用撤去

CO･鋼製 40kg/枚以下
昼間 時間制約無 施 12 号

1 枚
フェンス撤去 Lv4

H=1.1m

24.0 ｍ
フェンス撤去

H=1.1m
単 1 号

1.0 ｍ
フェンス撤去 Lv4

H=1.2m

37.6 ｍ
フェンス撤去

H=1.2m
単 2 号

1.0 ｍ
ラチ撤去 Lv4

11.0 ｍ
ラチ撤去

単 3 号
1.0 ｍ

手摺撤去 Lv4
正面手摺

26 箇所
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

正面手摺撤去

単 4 号
1 箇所

手摺撤去 Lv4
階段手摺（Aタイプ）

4 箇所
階段手摺撤去

Aタイプ
単 5 号

1 箇所
手摺撤去 Lv4

階段手摺（Bタイプ）

1 箇所
階段手摺撤去

Bタイプ
単 6 号

1 箇所
運搬処理工 Lv3

1 式
殻運搬処理 Lv4

アスファルト殻

16 m3
ダンプトラック運搬(標準以外)
BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

運搬距離 5.4km DID区間有り 施 13 号
1 m3

処分費
中間処理費 As塊
鳥栖地区管内業者 施 14 号

1 m3 処
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

殻運搬処理 Lv4
鉄筋コンクリート殻

47 m3
ダンプトラック運搬(標準以外)

BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
運搬距離 1.8km DID区間無し 施 15 号

1 m3
処分費

中間処理費 Co塊 有筋
鳥栖地区管内業者 施 16 号

1 m3 処
現場発生品運搬 Lv4

金属屑

1 式
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
Ｐ 8 号

1.416 ｔ
現場発生品及び支給品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
DID区間有 運搬距離9.0km以下 Ｐ 9 号

1.416 ｔ
スクラップ

ヘビーH3 L0011

-1.126 t 諸×
スクラップ

ステンレス18-8 L0012

-0.290 t 諸×
擁壁工 Lv2

1 式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

L型擁壁工 Lv3

1 式
L型擁壁 Lv4

H=1400 L=1000

21.0 ｍ
L型擁壁

H=1400 L=1000
単 7 号

1.0 ｍ
L型擁壁特殊加工加算 Lv4

H=1400 短尺

21 箇所
L型擁壁特殊製品加算

標準タイプ H=1400 短切 L0014

1 箇所
L型擁壁 Lv4

H=1600 L=1000

10.0 ｍ
L型擁壁

H=1600 L=1000
単 8 号

1.0 ｍ
L型擁壁特殊加工加算 Lv4

H=1600 短尺

10 箇所
L型擁壁特殊製品加算

標準タイプ H=1600 短切 L0013

1 箇所

12



本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

L型擁壁 Lv4
H=1600 L=2000

12.0 ｍ
プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下
基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り Ｐ 10 号

1.0 ｍ
L型擁壁 Lv4

H=1400SS L=1000

2.0 ｍ
L型擁壁

H=1400SS L=1000
単 9 号

1.0 ｍ
L型擁壁 Lv4

H=1400SS L=1530

1.5 ｍ
L型擁壁

H=1400SS L=1530
単 10 号

1.0 ｍ
L型擁壁特殊加工加算 Lv4

H=1400SS 短尺

3 箇所
L型擁壁特殊製品加算

SSタイプ H=1400 短切 L0016

1 箇所
嵩上コンクリート Lv4

0.1 m3
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設
小型構造物 一般養生
生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 小型 Ｐ 11 号

1 m3
同上型枠 Lv4

1 m2
型枠

一般型枠 小型構造物
Ｐ 12 号

1 m2
同上鉄筋 Lv4

0.003 ｔ
鉄筋工(太径鉄筋含む)

補正無(一般構造物)
太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm 施 17 号

1.000 ｔ
立見台工 Lv3

1 式
コンクリート Lv4

13 m3
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

無筋･鉄筋構造物 一般養生
18-8-40 高炉B WC60 Ｐ 13 号

1 m3
同上型枠 Lv4

18 m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

Ｐ 14 号
1 m2

同上鉄筋 Lv4

0.346 ｔ
鉄筋工(太径鉄筋含む)

補正無(一般構造物)
太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm 施 17 号

1.000 ｔ
基礎材 Lv4

38 m2
基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 Ｐ 15 号

1 m2
防護柵工 Lv3

1 式
フェンス Lv4

H=1.2m

59.7 ｍ
金網･支柱(立入防止柵)
基礎ﾌﾞﾛｯｸ
支柱間隔2m Ｐ 16 号

1.0 ｍ
メッシュフェンス

H=1200 UN50 L0017

1.0 ｍ
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎フェンス Lv4
□180×450

31 基
基礎ブロック

金網柵
基礎砕石無し Ｐ 17 号

1 基
ガードフェンス Lv4

H=1.1m

46.5 ｍ
防護柵(横断･転落防止柵)設置工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔3ｍ 施工規模100m未満 施 18 号

1.0 ｍ
ラチ工 Lv4

13.2 ｍ
ラチ工

単 11 号
1.0 ｍ

保護工 Lv3

1 式
下地処理 Lv4

既設部

22 m2
サンディング下地仕上げ
既設壁面

単 12 号
1 m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

保護材 Lv4

50 m2
スプレーラバーフェンス

t=2mm+55mm=57mm 小規模
単 13 号

1 m2
舗装工 Lv2

1 式
舗装工① Lv3

1 式
不陸整正 Lv4

415 m2
不陸整正

Ｐ 18 号
1 m2

表層 Lv4
カラーゴムチップ

415 m2
高強度カラーチップ

t=15mm
単 14 号

1 m2
表層 Lv4

アスファルト

415 m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm
(小口)再生As合材(分級)(密)13mm
平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 Ｐ 19 号

1 m2
下層路盤 Lv4

415 m2
下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ 20 号

1 m2
舗装工②-1 Lv3

1 式
不陸整正 Lv4

243 m2
不陸整正

Ｐ 18 号
1 m2

表層 Lv4
カラーゴムチップ

243 m2
高強度カラーチップ

t=30mm
単 15 号

1 m2
表層 Lv4

アスファルト

243 m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm
(小口)再生As合材(分級)(密)20mm
平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 Ｐ 21 号

1 m2
下層路盤 Lv4

243 m2
下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ 22 号

1 m2
舗装工②-2 Lv3

1 式
不陸整正 Lv4

76 m2
不陸整正

Ｐ 18 号
1 m2

表層 Lv4
カラーゴムチップ

76 m2
高強度カラーチップ

t=30mm
単 15 号

1 m2
表層 Lv4

アスファルト

76 m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm
(小口)再生As合材(分級)(密)20mm
平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 Ｐ 21 号

1 m2
下層路盤 Lv4

76 m2
下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ 22 号

1 m2
舗装工 Lv3

1 式
不陸整正 Lv4

96 m2
不陸整正

Ｐ 18 号
1 m2

表層 Lv4
アスファルト

96 m2
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

(小口)再生As合材(分級)(密)20mm
平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 Ｐ 21 号

1 m2
路盤 Lv4

96 m2
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 Ｐ 20 号

1 m2
縁石工 Lv2

1 式
縁石工 Lv3

1 式
歩車道境界ブロック Lv4

13.2 ｍ
歩車道境界ブロック 設置

B種(600)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 Ｐ 23 号

1.0 ｍ
地先境界ブロック Lv4

46.0 ｍ
地先境界ブロック 設置

各種(600mm以下､50kg未満)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 Ｐ 24 号

1.0 ｍ
仮設工 Lv2

1 式
防護施設工 Lv3

1 式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仮囲い Lv4

115.8 ｍ
仮囲い

H=2.0m 防音シート張り 期間6カ月以内 L0034

1.0 ｍ
交通管理工 Lv3

1 式
交通誘導警備員 Lv4

21 人日
交通誘導警備員Ｂ

施 19 号
1 人日

直接工事費計

共通仮設費計

1 式
共通仮設費(率化)

1 式
共通仮設費率分

1 式
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本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

純工事費

1 式
現場管理費

1 式
工事原価

1 式
一般管理費等

1 式
工事価格

万円止め(切り捨て)

1 式
消費税等相当額

1 式
合計
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【 第 1 号 単価表 】

フェンス撤去 H=1.1m 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
1.000 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
1.100 人

計

単位当たり
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【 第 2 号 単価表 】

フェンス撤去 H=1.2m 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
1.000 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
1.100 人

計

単位当たり
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【 第 3 号 単価表 】

ラチ撤去 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.500 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
1.000 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.600 人

計

単位当たり
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【 第 4 号 単価表 】

正面手摺撤去 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.200 人

溶接工

週休2日(現場閉所 月単位)
0.200 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.240 人

計

単位当たり
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【 第 5 号 単価表 】

階段手摺撤去 Aタイプ 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.500 人

溶接工

週休2日(現場閉所 月単位)
0.500 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.600 人

計

単位当たり
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【 第 6 号 単価表 】

階段手摺撤去 Bタイプ 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.400 人

溶接工

週休2日(現場閉所 月単位)
0.400 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.480 人

計

単位当たり
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【 第 7 号 単価表 】

L型擁壁 H=1400 L=1000 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)
山0.8(0.6)2.9t(排1～3･低･超低･2011･2014)

0.050 日
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.088 人

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

プレキャストＬ型擁壁
H=1400 L=2m
佐賀県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

0.500 個
軽油

パトロール給油(2～4kｌ車)

2.490 ｌ
モルタル練

高炉B種 袋
Ｐ 25 号

0.022 m3
コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物 養生無し
18-8-40 高炉B 小型 Ｐ 5 号

0.119 m3
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【 第 7 号 単価表 】 （続 き）

L型擁壁 H=1400 L=1000 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｐ 26 号
0.200 m2

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 Ｐ 15 号

1.190 m2
計

単位当たり
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【 第 8 号 単価表 】

L型擁壁 H=1600 L=1000 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)
山0.8(0.6)2.9t(排1～3･低･超低･2011･2014)

0.050 日
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.088 人

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

プレキャストＬ型擁壁
H=1600 L=2m
佐賀県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

0.500 個
軽油

パトロール給油(2～4kｌ車)

2.490 ｌ
モルタル練

高炉B種 袋
Ｐ 25 号

0.024 m3
コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物 養生無し
18-8-40 高炉B 小型 Ｐ 5 号

0.141 m3
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【 第 8 号 単価表 】 （続 き）

L型擁壁 H=1600 L=1000 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｐ 26 号
0.200 m2

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 Ｐ 15 号

1.410 m2
計

単位当たり
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【 第 9 号 単価表 】

L型擁壁 H=1400SS L=1000 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)
山0.8(0.6)2.9t(排1～3･低･超低･2011･2014)

0.050 日
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.088 人

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

L型擁壁
SSタイプ H=1400SS L=2000 L0015

0.500 個
軽油

パトロール給油(2～4kｌ車)

2.490 ｌ
モルタル練

高炉B種 袋
Ｐ 25 号

0.022 m3
コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物 養生無し
18-8-40 高炉B 小型 Ｐ 5 号

0.119 m3
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【 第 9 号 単価表 】 （続 き）

L型擁壁 H=1400SS L=1000 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｐ 26 号
0.200 m2

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 Ｐ 15 号

1.190 m2
計

単位当たり
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【 第 10 号 単価表 】

L型擁壁 H=1400SS L=1530 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)
山0.8(0.6)2.9t(排1～3･低･超低･2011･2014)

0.050 日
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.088 人

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
0.044 人

L型擁壁
SSタイプ H=1400SS L=2000 L0015

0.500 個
軽油

パトロール給油(2～4kｌ車)

2.490 ｌ
モルタル練

高炉B種 袋
Ｐ 25 号

0.022 m3
コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物 養生無し
18-8-40 高炉B 小型 Ｐ 5 号

0.119 m3
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【 第 10 号 単価表 】 （続 き）

L型擁壁 H=1400SS L=1530 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｐ 26 号
0.200 m2

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 Ｐ 15 号

1.190 m2
計

単位当たり
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【 第 11 号 単価表 】

ラチ工 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
1.000 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
2.100 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
2.100 人

計

単位当たり
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【 第 12 号 単価表 】

サンディング下地仕上げ 既設壁面 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
1.000 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
2.300 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
2.300 人

計

単位当たり
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【 第 13 号 単価表 】

スプレーラバーフェンス t=2mm+55mm=57mm 小規模 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

スプレーラバー
プライマー 0.12kg/m2 L0026

1.200 m2
スプレーラバー

主剤 1.26kg/m2 L0027

10.000 m2
スプレーラバー

硬化剤 1.24kg/m2 L0028

10.000 m2
スプレーラバー

トップコート 0.15kg/m2 L0029

1.600 kg
ｸｯｼｮﾝ材平面 特殊ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 50t

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ5t 排水遮水層付 L0030

10.500 m2
接着剤

0.12kg/m2 L0031

1.300 kg
雑材

ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ、養生材等 L0032

10.000 ｍ
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
2.000 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
4.200 人

40



【 第 13 号 単価表 】 （続 き）

スプレーラバーフェンス t=2mm+55mm=57mm 小規模 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
4.200 人

特殊工具損料 ｽﾌﾟﾚｰﾏｼﾝ、ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ、発電機
特殊ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ、燃料、洗浄剤共 L0033

1.000 式
計

単位当たり
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【 第 14 号 単価表 】

高強度カラーチップ t=15mm 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

プライマー
ウレタン樹脂 L0021

20.400 kg
カラーチップ層

カラーチップ、添加剤、ウレタン樹脂 L0022

1,524.900 kg
副資材

洗浄剤、養生シート等 L0023

100.000 m2
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
1.000 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
16.000 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
9.000 人

器具損料
L0024

1.000 式
雑工

L0025

100.000 m2
計
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【 第 14 号 単価表 】 （続 き）

高強度カラーチップ t=15mm 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

単位当たり
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【 第 15 号 単価表 】

高強度カラーチップ t=30mm 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

プライマー
ウレタン樹脂 L0021

20.400 kg
カラーチップ層

カラーチップ、添加剤、ウレタン樹脂 L0022

3,009.000 kg
副資材

洗浄剤、養生シート等 L0023

100.000 m2
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
3.000 人

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
48.000 人

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
18.000 人

器具損料
L0024

1.000 式
雑工

L0025

100.000 m2
計
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【 第 15 号 単価表 】 （続 き）

高強度カラーチップ t=30mm 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

単位当たり
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【 第 1 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 土砂 10     m3 当り

(運搬距離 1.9km ,DID区間無し )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし 施 20 号

0.64 日
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 土質･岩質区分 土砂 [B] = 4 積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t
[C] = 1.900 km 片道運搬距離 [D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し
[E] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好
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【 第 2 号 施工単価表 】

処分費 残土処分費 1     m3 当り

( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

処分費
残土処分費 L0001

1 m3 処
計

単位当たり

[条件]
[A] = 4 処分資材区分 残土処分費 [C] = 1 単位区分 m3
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【 第 3 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け L=2000 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工
1000kg以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

10 ｍ
直壁型落蓋側溝

300×300×2000 縦断用 L0002

5 個
クラッシャーラン リサイクル材

再C-40

0.6 m3
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[D] = 41 U型側溝種類 各種(L=2000 1000kg/個以下) [y2] = 1 長さ補正区分 長さ補正区分無
[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無
[H] = 1 基礎砕石施工の有無 砕石施工有(標単補正 無) [I] = 2 基礎砕石の種類 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再C-40
[J] = 0.500 m3 基礎砕石設計数量 [y1] = 1 U型側溝材料計上区分 U型側溝材料計上する
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【 第 4 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け L=1000 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工
1000kg以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

10 ｍ
直壁型落蓋側溝

300×300×1000 縦断用 L0003

10 個
クラッシャーラン リサイクル材

再C-40

0.6 m3
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[D] = 44 U型側溝種類 各種(L=1000 1000kg/個以下) [y2] = 2 長さ補正区分 長さ補正区分有
[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無
[H] = 1 基礎砕石施工の有無 砕石施工有(標単補正 無) [I] = 2 基礎砕石の種類 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再C-40
[J] = 0.500 m3 基礎砕石設計数量 [y1] = 1 U型側溝材料計上区分 U型側溝材料計上する
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【 第 5 号 施工単価表 】

蓋版据付け CO･鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40kg/枚以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 枚
コンクリート蓋（直壁型落蓋側溝）

300用 L=498 L0004

1 枚
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 54 蓋版の種類 各種(CO･鋼製 40kg/枚以下)
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [y1] = 1 蓋版材料計上区分 蓋版材料計上する
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【 第 6 号 施工単価表 】

蓋版据付け CO･鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40超170kg/枚以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 枚
コンクリート調整蓋（直壁型落蓋側溝）

300用 L=998 L0005

1 枚
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 55 蓋版の種類 各種(CO･鋼製 40超170kg/枚以下)
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [y1] = 1 蓋版材料計上区分 蓋版材料計上する
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【 第 7 号 施工単価表 】

蓋版据付け CO･鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40kg/枚以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 枚
レジン集水蓋（直壁型落蓋側溝）

300用 L=498 L0006

1 枚
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 54 蓋版の種類 各種(CO･鋼製 40kg/枚以下)
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [y1] = 1 蓋版材料計上区分 蓋版材料計上する
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【 第 8 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け L=600 60kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工
60kg/個以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

10 ｍ
U型側溝

120型 L0007

16.5 個
クラッシャーラン リサイクル材

再C-40

0.384 m3
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[D] = 39 U型側溝種類 各種(L=600 60kg/個以下) [y2] = 1 長さ補正区分 長さ補正区分無
[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無
[H] = 1 基礎砕石施工の有無 砕石施工有(標単補正 無) [I] = 2 基礎砕石の種類 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再C-40
[J] = 0.320 m3 基礎砕石設計数量 [y1] = 1 U型側溝材料計上区分 U型側溝材料計上する
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【 第 9 号 施工単価表 】

蓋版据付け CO･鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40kg/枚以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 枚
グレーチング蓋（U型側溝）

120用 L0008

1 枚
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 54 蓋版の種類 各種(CO･鋼製 40kg/枚以下)
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [y1] = 1 蓋版材料計上区分 蓋版材料計上する
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【 第 10 号 施工単価表 】

蓋版据付け CO･鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40kg/枚以下 時間的制約なし
据付け 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 枚
集水桝蓋

500×500 ソフトカバー用 L0010

1 枚
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 作業区分 据付け [B] = 54 蓋版の種類 各種(CO･鋼製 40kg/枚以下)
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [y1] = 1 蓋版材料計上区分 蓋版材料計上する
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【 第 11 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音･低振動対策必要 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし工 昼間施工
鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし
手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 m3
計

単位当たり

[条件]
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [B] = 1 工法区分 機械施工
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[E] = 1 低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要
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【 第 12 号 施工単価表 】

蓋版再利用撤去 CO･鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40kg/枚以下 時間的制約なし
再利用撤去 手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 枚
計

単位当たり

[条件]
[A] = 2 作業区分 再利用撤去 [B] = 54 蓋版の種類 各種(CO･鋼製 40kg/枚以下)
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無
[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [y1] = 2 蓋版材料計上区分 蓋版材料計上しない
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【 第 13 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 10     m3 当り

(運搬距離 5.4km ,DID区間有り )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし 施 20 号

1.6 日
計

単位当たり

[条件]
[A] = 4 土質･岩質区分 As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) [B] = 4 積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t
[C] = 5.400 km 片道運搬距離 [D] = 2 DID区間の有無 DID区間有り
[E] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好
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【 第 14 号 施工単価表 】

処分費 中間処理費 As塊 1     m3 当り

( ,鳥栖地区管内業者 ) ( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

産廃受入料金 ㈱龍建設
リサイクル部
AS塊 鳥栖地区

1 m3 処
計

単位当たり

[条件]
[A] = 4 産廃業者地区区分 鳥栖地区管内業者 [B] = 22 業者名 ㈱龍建設
[C] = 1 ｶﾞﾗ区分 As塊
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【 第 15 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 10     m3 当り

(運搬距離 1.8km ,DID区間無し )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし 施 20 号

0.88 日
計

単位当たり

[条件]
[A] = 5 土質･岩質区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) [B] = 4 積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t
[C] = 1.800 km 片道運搬距離 [D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し
[E] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好

60



【 第 16 号 施工単価表 】

処分費 中間処理費 Co塊 有筋 1     m3 当り

( ,鳥栖地区管内業者 ) ( , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

産廃受入料金 酒見建設㈱
中間処理施設（鳥栖工場）
CO塊有筋 鳥栖地区

1 m3 処
計

単位当たり

[条件]
[A] = 4 産廃業者地区区分 鳥栖地区管内業者 [B] = 23 業者名 酒見建設㈱
[C] = 3 ｶﾞﾗ区分 Co塊 有筋
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【 第 17 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋工 加工･組立
一般構造物
手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 ｔ
異形棒鋼 ＳＤ３４５

13mm

1.03 ｔ
計

単位当たり

[条件]
[A] = 2 鉄筋規格 SD345 D13mm [H] = 1 規格･仕様区分 一般構造物
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [C] = 1 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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【 第 18 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 1     ｍ 当り

(支柱間隔3ｍ ,施工規模100m未満 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

防護柵設置工(横断･転落防止柵)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 3m
手間のみ 週休2日(現場閉所 月単位)

1 ｍ
ガードフェンス

H=1100 基礎ブロック用 ローングリーン色 L0019

1 ｍ
計

単位当たり

[条件]
[A] = 2 施工区分 Pｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 [B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3ｍ
[D] = 4 施工規模 施工規模100ｍ未満 [E] = 1 時間制約 時間制約無
[F] = 1 夜間作業 夜間作業無 [y1] = 11 横断･転落防止柵材料規格区分 防護柵(横断･転落防止柵) 各種
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【 第 19 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ

週休2日(現場閉所 月単位)
1 人

計

単位当たり

[条件]
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B
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【 第 20 号 施工単価表 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 1     日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好 ,損料補正なし )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手 (一般)

週休2日(現場閉所 月単位)
1 人

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

25 ｌ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

1.17 供用日
タイヤ損耗費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3ｔ 良好
土木

1.17 供用日
計

単位当たり

[条件]
[A] = 1 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 2t積級 [B] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好
[C] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 25.000 ｌ 1日当り燃料消費量
[E] = 1.170 供用日 1日当り損料供用日 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し
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【 第 1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模 土砂 標準 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)
[J6] = 7 施工数量 標準
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【 第 2 号 施工パッケージ 】

床掘り 土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 3 号 施工パッケージ 】

埋戻し 小規模 1     m3 当り

(土砂 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

レギュラーガソリン
スタンド

【端数調整】

[条件]
[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J2] = 1 土質 土砂
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【 第 3 号 施工パッケージ 】 （続 き）

埋戻し 小規模 1     m3 当り

(土砂 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 4 号 施工パッケージ 】

プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 1     基 当り

(基礎砕石有り , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料(長期)
山0.28平0.2 1.7t(排1～3･低･超･2011･2014)

その他(機械)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

その他(材料)
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【 第 4 号 施工パッケージ 】 （続 き）

プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 1     基 当り

(基礎砕石有り , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 作業区分 据付 [J2] = 6 製品質量(kg/基) 800kgを超え1200kg以下
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り [J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 5 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 養生無し 1     m3 当り

(18-8-40 高炉B ,小型 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

生コン(高炉セメントB種)
18-8-40

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無筋 18-8-40 高炉B [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増あり
[N3] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし [N4] = 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 6 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]

開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN

ﾊﾞｯｸﾎｳ(後方超小旋回)賃料(長期)
山0.45平0.35(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し
[J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下
[J6] = 1 積込作業の有無 有り [J7] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 7 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

その他(機械)

【労務】

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径18ｲﾝﾁ(45cm)

レギュラーガソリン
スタンド

その他(材料)
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【 第 7 号 施工パッケージ 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 8 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
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【 第 9 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 1     ｔ 当り

(DID区間有 ,運搬距離9.0km以下 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有
[J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下
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【 第 10 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1     ｍ 当り

(基礎砕石有り ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)

山0.8(0.6)2.9t(排1～3･低･超低･2011･2014)

その他(機械)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

プレキャストＬ型擁壁
H=1600 L=2m
佐賀県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第 10 号 施工パッケージ 】 （続 き）

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1     ｍ 当り

(基礎砕石有り ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 [J2] = 1 基礎砕石の有無 有り
[J3] = 1 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 有り
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【 第 11 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 1     m3 当り

(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 ,小型 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

生コン(高炉セメントB種)
24-8-25(20) W/C=55以下
強度27Nの単価を採用

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 25 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増あり
[N3] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし [N4] = 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 12 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型枠工

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物
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【 第 13 号 施工パッケージ 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 一般養生 1     m3 当り

(18-8-40 高炉B WC60 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

その他(機械)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

生コン(高炉セメントB種)
18-8-40 W/C=60以下
強度24Nの単価を採用

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第 13 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 一般養生 1     m3 当り

(18-8-40 高炉B WC60 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 1 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
[N1] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60 [N2] = 2 生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増なし
[N3] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし [N4] = 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用 [J4] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 14 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型枠工

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 1 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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【 第 15 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

バックホウ賃料（長期） クローラ型
山0.8(平0.6)(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

その他(機械)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

クラッシャーラン リサイクル材
再C-40

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第 15 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 3 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下 [J2] = 2 砕石の種類 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40
[J3] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 16 号 施工パッケージ 】

金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1     ｍ 当り

(支柱間隔2m , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 1 基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ [J4] = 2 支柱間隔 2m
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【 第 17 号 施工パッケージ 】

基礎ブロック 金網柵 1     基 当り

(基礎砕石無し , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

基礎ブロック
フェンス用ブロック 18×18×45(cm) L0018

【端数調整】

[条件]
[J2] = 1 基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ [J3] = 1 構造物種別 金網柵
[J5] = 1 基礎砕石 無し [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 18 号 施工パッケージ 】

不陸整正 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ賃料(長期)
ﾏｶﾀﾞﾑ10～12t(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

タイヤローラ賃料(長期)
13～14t (2011・2014・超低騒含)

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

【端数調整】
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【 第 18 号 施工パッケージ 】 （続 き）

不陸整正 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
[J1] = 1 補足材料の有無 無し [J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 19 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 1     m2 当り

(平均幅員1.4ｍ以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]
舗装幅1.4～3.0m

振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)

その他(機械)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

(小口)再生Ａｓ合材 分級型
密粒度 13mm
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【 第 19 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 1     m2 当り

(平均幅員1.4ｍ以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

アスファルト乳剤
PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [A2] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし
[J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 20 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3]

振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)

その他(機械)

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

再生クラッシャーラン
RC-40
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【 第 20 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J2] = 1 施工区分 1層施工
[J3] = 3 材料 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 21 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 1     m2 当り

(平均幅員1.4ｍ以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]
舗装幅1.4～3.0m

振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)

その他(機械)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

(小口)再生Ａｓ合材 分級型
密粒度 20mm
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【 第 21 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 1     m2 当り

(平均幅員1.4ｍ以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

アスファルト乳剤
PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上
[A1] = 10 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [A2] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし
[J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 22 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3]

振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)

その他(機械)

【労務】

運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

再生クラッシャーラン
RC-40
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【 第 22 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J2] = 1 施工区分 1層施工
[J3] = 3 材料 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 23 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置 B種(600) 1     ｍ 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(後方超小旋回)賃料(長期)ｸﾚｰﾝ付

山0.09平0.07 0.9t(排1･2･3･低･超低･2011)

バックホウ賃料（長期） クローラ型
山0.8(平0.6)(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

【労務】

特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

歩車道境界ブロック（Ｂ型）本体部
L=600 H=250 片面R
佐賀県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第 23 号 施工パッケージ 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 B種(600) 1     ｍ 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生クラッシャーラン
RC-40

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 作業区分 設置 [y1] = 5 境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 B型 本体 L=600 片面R
[J2] = 2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種(600) [J4] = 3 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0
[N1] = 6 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し
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【 第 24 号 施工パッケージ 】

地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1     ｍ 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

バックホウ賃料（長期） クローラ型
山0.8(平0.6)(排1･2･3･低･超低･2011･2014)

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

地先境界ブロック
100×100×600 L0020

再生クラッシャーラン
RC-40

軽油
パトロール給油(2～4kｌ車)
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【 第 24 号 施工パッケージ 】 （続 き）

地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1     ｍ 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 作業区分 設置 [J2] = 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)
[J3] = 1.650 個/m m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [J4] = 3 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0
[N1] = 6 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し
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【 第 25 号 施工パッケージ 】

モルタル練 高炉B種 袋 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【材料】

セメント 袋
高炉Ｂ種

砂
コンクリート骨材用

【端数調整】

[条件]
[J1] = 6 ｾﾒﾝﾄ種類 高炉B種 袋 [J3] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用
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【 第 26 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

型枠工

週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員

週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役

週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 5 構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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