
費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

道路改良工事01
  K0002
  
  1    式
  道路改良 Lv1
  
    
    1    式
    道路土工 Lv2
  
      
      1    式
      掘削工 Lv3
  
        
        1    式
          掘削 Lv4
  
            
            361.0 m3
            掘削 小規模 
              土砂 標準 
              
              1    m3
      残土処理工 Lv3
  
        
        1    式
          土砂等運搬 Lv4
  
            
            453.4 m3
            土砂等運搬 
              小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

              1.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

              1    m3
            処分費
              残土処分費 
              
              1    m3
    擁壁工 Lv2
  
      
      1    式
      作業土工 Lv3
  
        
        1    式
          床掘り Lv4
  
            
            139.2 m3
            床掘り 
              土砂 小規模 
              
              1    m3
          埋戻し Lv4
  
            
            104.4 m3

数　量　総　括　表



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

            埋戻し 
              小規模 
              土砂 
              1    m3
      擁壁工 Lv3
  
        
        1    式
          L型擁壁 Lv4
            H=1000
            
            56.0 ｍ
            プレキャスト擁壁設置 
              0.5m以上1.0m以下 
              基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
              1.0  ｍ
          L型擁壁 Lv4
            H=800
            
            60.0 ｍ
            プレキャスト擁壁設置 
              0.5m以上1.0m以下 
              基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
              1.0  ｍ
      縁石工 Lv3
  
        
        1    式
          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Lv4
            H=200 片面R
            
            43.1 ｍ
            歩車道境界ブロック 設置 
              A種(600) 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要
              1.0  ｍ
    排水構造物工 Lv2
  
      
      1    式
      作業土工 Lv3
  
        
        1    式
          床掘り Lv4
  
            
            1.6 m3
            床掘り 
              土砂 小規模 
              
              1    m3
          埋戻し Lv4
  
            
            1.6 m3
            埋戻し 
              小規模 
              土砂 
              1    m3



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

      側溝工 Lv3
  
        
        1    式
          側溝補修 Lv4
  
            
            12.0 箇所
            側溝補修
  
              
              1    箇所
          側溝蓋 Lv4
            U-300用 1種
            
            8.0 枚
            蓋版据付け 
              U型1種 300 400×60×600 
              昼間 時間制約無 
              1    枚
      集水桝工 Lv3
  
        
        1    式
          排水桝調整 Lv4
  
            
            3.0 基
            排水桝調整
  
              
              1    基
    構造物撤去工 Lv2
  
      
      1    式
      作業土工 Lv3
  
        
        1    式
          床掘り Lv4
  
            
            3.5 m3
            床掘り 
              土砂 小規模 
              
              1    m3
          埋戻し Lv4
  
            
            4.1 m3
            埋戻し 
              小規模 
              土砂 
              1    m3
      防護柵撤去工 Lv3
  
        
        1    式



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

          目かくし版基礎撤去 Lv4
  
            
            2.0 基
            目かくし版基礎撤去
  
              
              1 基
          目かくし版撤去 Lv4
  
            
            18.0 m2
            切土及び発破防護柵の撤去 
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型12～13t吊 
              
              1    m2
          ラチ撤去 Lv4
  
            
            40.2 ｍ
            ラチ撤去
              既設部材撤去
              
              1.0  ｍ
      構造物取壊し工 Lv3
  
        
        1    式
          ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し Lv4
  
            
            1.3 m3
            構造物とりこわし
              無筋構造物 機械施工 
              昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要
              1    m3
          舗装版切断 Lv4
  
            
            30.0 ｍ
            舗装版切断 
              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 
              
              1.0  ｍ
          舗装版破砕 Lv4
  
            
            42.3 m2
            舗装版破砕 
              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 
              障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要
              1    m2
      道路付属施設撤去工 Lv3
  
        
        1    式
          小屋撤去 Lv4
            6.4m×3.0m
            
            2.0 棟



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

            小屋撤去
              小 6.4m×3.0m
              
              1    棟
          小屋撤去 Lv4
            10.0m×3.0m
            
            1.0 棟
            小屋撤去
              大 10.0m×3.0m
              
              1    棟
      運搬処理工 Lv3
  
        
        1    式
          殻運搬処分 Lv4
            無筋殻
            
            1.8 m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

              運搬距離 4.6km DID区間有り 施   5 号
              1    m3
            処分費
              中間処理費 Co塊 無筋 
               鳥栖地区管内業者
              1    m3
          殻運搬処分 Lv4
            As殻
            
            2.1 m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t As殻･ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

              運搬距離 4.6km DID区間有り
              1    m3
            処分費
              中間処理費 As塊 
               鳥栖地区管内業者
              1    m3
  舗装 Lv1
  
    
    1    式
    地盤改良工 Lv2
  
      
      1    式
      路床安定処理工 Lv3
  
        
        1    式
          セメント改良 Lv4
            土場撹拌
            
            343.3 m3
            セメント改良

              
              1    m3



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

          ふるい真砂土 Lv4
  
            
            456.6 m3
            ふるい真砂土
              25mm
              
              1    m3
          改良材運搬 Lv4
  
            
            380.5 m3
            積込(ルーズ) 
              土砂 土量50,000m3未満 
              
              1    m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.8m3  ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂 
              運搬距離 0.3km DID区間無し
              1    m3
          改良材盛土 Lv4
  
            
            343.3 m3
            路床盛土 
              2.5m以上4.0m未満 
              
              1    m3
    舗装工 Lv2
  
      
      1    式
      舗装準備工 Lv3
  
        
        1    式
          クッション砂運搬 Lv4
  
            
            74.5 m3
            積込(ルーズ) 
              土砂 土量50,000m3未満 
              
              1    m3
            ダンプトラック運搬(標準以外)
              BH山積0.8m3  ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂 
              運搬距離 0.4km DID区間無し
              1    m3
      砂舗装工 Lv3
  
        
        1    式
          砂舗装 Lv4
  
            
            74.5 m3
            砂敷設
              施工手間
              
              1    m3



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 Lv3
  
        
        1    式
          下層路盤 Lv4
  
            
            9.0 m2
            下層路盤(歩道部) 
              全仕上り厚150mm 1層施工 
              再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 
              1    m2
          表層 Lv4
  
            
            9.0 m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
              (小口)再生As合材(分級)(密)20mm
              平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
              1    m2
    防護柵工 Lv2
  
      
      1    式
      作業土工 Lv3
  
        
        1    式
          床掘り Lv4
  
            
            9.5 m3
            床掘り 
              土砂 小規模 
              
              1    m3
          埋戻し Lv4
  
            
            8.2 m3
            埋戻し 
              小規模 
              土砂 
              1    m3
      目かくし版移設工 Lv3
  
        
        1    式
          目かくし版基礎 Lv4
  
            
            2.0 基
            目かくし版基礎
  
              
              1    基
          目かくし版 Lv4
  
            
            12.3 m2



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

            切土及び発破防護柵の設置 
              油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型12～13t吊 
              
              1    m2
      目かくしフェンス工 Lv3
  
        
        1    式
          目かくしフェンス基礎 Lv4
  
            
            148.0 基
            目かくしフェンス基礎
  
              
              1    基
          目かくしフェンス Lv4
  
            
            336.0 ｍ
            目かくしフェンス設置
  
              
              1.0  ｍ
            目かくしフェンス
              H=3.0m L=2.05m
              
              1.0  ｍ
      フェンス工 Lv3
  
        
        1    式
          フェンス基礎 Lv4
            □250×450
            
            140.0 基
            基礎ブロック 
              金網柵 
              基礎砕石無し 
              1    基
          フェンス基礎 Lv4
            □250×550
            
            24.0 基
            基礎ブロック 
              金網柵 
              基礎砕石無し 
              1    基
          フェンス Lv4
  
            
            337.5 ｍ
            金網･支柱(立入防止柵) 
              基礎ﾌﾞﾛｯｸ 
              支柱間隔2m 
              1.0  ｍ
            ネットフェンス
              H=2.0m L=2.0m
              
              1.0  ｍ



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

      門扉工 Lv3
  
        
        1    式
          門扉 Lv4
            ジャバラ式
            
            2.0 基
            ジャバラ式門扉
              H=1.8m W=5.0m
              
              1    基
            アルミジャバラ式門扉
              H=1.8m W=5.0m
              
              1    基
          門扉 Lv4
            片開き式
            
            4.0 基
            門扉基礎（2基分）
              片開き
              
              1    基
            門扉 
              片開き 2m以下 
              
              1    基
            門扉
              片開き H=2.0m W=1.0m
              
              1    基
      ラチ工 Lv3
  
        
        1    式
          ラチ（スライド式） Lv4
  
            
            2.0 箇所
            ラチ設置
              スライド式 L=5.0m
              
              1    箇所
            ラチ材料
              スライド式
              
              1    箇所
          ラチ設置 Lv4
  
            
            8.6 ｍ
            ラチ設置
  
              
              1.0  ｍ
          ラチ材料 Lv4
  
            
            1    式



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

            ラチ材料
  
              
              1    式
    標識工 Lv2
  
      
      1    式
      小型標識工 Lv3
  
        
        1    式
          ハロン棒移設 Lv4
  
            
            5.0 箇所
            ハロン棒移設
              撤去・移設
              
              1    箇所
    道路付属施設工 Lv2
  
      
      1    式
      作業土工 Lv3
  
        
        1    式
          床掘り Lv4
  
            
            11.0 m3
            床掘り 
              土砂 小規模 
              
              1    m3
          埋戻し Lv4
  
            
            9.6 m3
            埋戻し 
              小規模 
              土砂 
              1    m3
      道路付属物工 Lv3
  
        
        1    式
          散水栓移設 Lv4
  
            
            1    基
            散水栓撤去
              Φ50（再利用）
              
              1    基
            散水栓設置
              Φ50（再利用）
              
              1.0 基



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

          散水栓用給水管 Lv4
  
            
            1.0 ｍ
            水道用硬質塩化ビニール管布設
              (屋外給水用) 屋外配管 継手あり 
              内径50mm 
              1.0  ｍ
          給水管用埋設シート Lv4
  
            
            1.0 ｍ
            埋設標識シート敷設
  
              
              1.0  ｍ
            埋設標識シート
              150×50 2倍
              
              1.0  ｍ
      ｹｰﾌﾞﾙ配管工 Lv3
  
        
        1    式
          ｾﾝｻｰ用配管移設 Lv4
  
            
            7.6 ｍ
            配管撤去
              Φ50（再利用）
              
              1.0  ｍ
            配管設置
              Φ50（再利用）
              
              1.0  ｍ
          ｾﾝｻｰ用電線移設 Lv4
  
            
            7.6 ｍ
            配線撤去
              5mm以下（再利用）
              
              1.0  ｍ
            配線設置
              5mm以下（再利用）
              
              1.0  ｍ
          センサー用埋設シート Lv4
  
            
            7.6 ｍ
            埋設標識シート敷設
  
              
              1.0  ｍ
            埋設標識シート
              150×50 2倍
              
              1.0  ｍ



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

          ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整 Lv4
  
            
            1.0 基
            ハンドホール調整
              920×920
              
              1    基
          時計移設 Lv4
  
            
            1.0 箇所
            時計移設
              電気配線含む
              
              1    箇所
          放馬用赤ランプ移設 Lv4
  
            
            1.0 箇所
            放馬用赤ランプ移設
              電気配線含む
              
              1    箇所
          分電盤移設 Lv4
  
            
            1.0 面
            分電盤撤去
              再利用
              
              1    面
            分電盤設置
              再利用
              
              1    面
          配管移設 Lv4
  
            
            7.5 ｍ
            配管撤去
              Φ50（再利用）
              
              1.0  ｍ
            配管設置
              Φ50（再利用）
              
              1.0  ｍ
          配線移設 Lv4
  
            
            7.5 ｍ
            配線撤去
              5mm以下（再利用）
              
              1.0  ｍ
            配線設置
              5mm以下（再利用）
              
              1.0  ｍ



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 明細単価番号 備　　考

数　量　総　括　表

          配線用埋設シート Lv4
  
            
            7.5 ｍ
            埋設標識シート敷設
  
              
              1.0  ｍ
            埋設標識シート
              150×50 2倍
              
              1.0  ｍ
    仮設工 Lv2
  
      
      1    式
      交通管理工 Lv3
  
        
        1    式
          交通誘導警備員 Lv4
  
            
            150    人日
            交通誘導警備員Ｂ
  
              
              1    人日
共通仮設費計
  H03701
  
  1    式
  共通仮設費(積上げ)
  H00802
    
    1    式
    準備費
  H20002
      
      1    式
      植栽撤去
        伐採・こまぎり・伐根・運搬・処分
        
        187.0 本



道路土工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

掘削工

掘削 砂質土 m3 361.0

残土処理 砂質土 m3 453.4

数　量　集　計　表



道路土工

種　　別

掘削工

掘削 標準部1

V= 117.6 × 0.80 = 94.1

標準部2

V= 222.4 × 1.20 = 266.9

V= 94.1 ＋ 266.90 = 361.0 361.0 m3

残土処理 V= 361.0 ＋ 71.9 ＋ 65.3 ＋ 139.2 ＋ 1.6

(擁壁) （排水構造物）

＋ 3.5 ＋ 9.5 ＋ 11.0 －（ 104.4 ＋ 1.6

（構造物撤去） （防護柵） （道路付属物） (擁壁) （排水構造物）

＋ 4.1 ＋ 8.2 ＋ 60.7 ＋ 9.6 ）÷ 0.9

（構造物撤去） （防護柵） （防護柵） （道路付属物）

= 453 453.4 m3

床掘

目かくしフェンス工 V= 0.375 × 0.375 × π × 1.10 × 148.0

= 71.9

フェンス V= 1.25 × 0.75 × 0.425 × 164.0 = 65.3

埋戻し

フェンス V= 65.3 － 0.25 × 0.25 × 0.45 × 164.0

= 60.7

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



擁壁工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

作業土工

床掘 小規模 m3 139.2

埋戻し 小規模 m3 104.4

擁壁工

L型擁壁 H=1000 ｍ 56.0

L型擁壁 H=800 ｍ 60.0

緑石工

歩車道境界ブロック H=200　片面R ｍ 43.1

数　量　集　計　表



擁壁工

種　　別

作業土工

床掘 V= 1.20 × 116.0 139.2 m3

埋戻し V= 0.9 × 116.0 104.4 m3

擁壁工

L型擁壁 L= 56.0 56.0 ｍ

(H=1000)

L型擁壁 L= 60.0 60.0 ｍ

(H=800)

緑石工

歩車道境界ブロック L= 1.14 ＋ 1.75 × 24 43.1 ｍ

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



排水構造物工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

作業土工

床掘 小規模 m3 1.6

埋戻し 小規模 m3 1.6

側溝工

側溝補修 300用 箇所 12.0

側溝蓋 U-300用　1種 枚 8.0

集水桝工

排水桝調整 800×800 基 3.0

数　量　集　計　表



排水構造物工

種　　別

作業土工

床掘 V=( 1.80 × 1.80 － 0.80 × 0.80 )× 0.20 1.6 m3

× 3.0

埋戻し V= 1.6 1.6 m3

側溝工

側溝補修 n= 12.0 12.0 箇所

10箇所当り

コンクリート V=( 0.50 × 0.35 × 0.10 ＋ 0.30 × 0.30

× 0.05 )× 10 ＝ 0.22 m3

型枠 A=( 0.50 × 0.35 ＋ 0.30 × 0.30 ＋ 0.10

× 0.35 × 2 )× 10 ＝ 3.35 m3

側溝蓋 n= 8.0 8.0 枚

(U-300用　1種)

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



排水構造物工

種　　別

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量

集水桝工

排水桝調整 n= 3.0 3.0 箇所

10箇所当り

構造物取壊し V=(( 0.80 × 0.80 － 0.50 × 0.50 )× 0.25

＋ 0.50 × 0.50 × 0.10 )× 10 ＝ 1.23 m3

コンクリート（桝） V=(( 0.80 × 0.80 － 0.65 × 0.65 )× 0.10

+( 0.80 × 0.80 － 0.50 × 0.50 )× 0.10

)× 10 ＝ 0.61 m3

型枠（桝） A=( 0.80 ＋ 0.50 )× 0.20 × 4 × 10

＝ 10.40 m2

コンクリート蓋 n= 2 × 10 ＝ 20.00 枚

t= 52.0 × 2 × 10 ＝ 1,040.0 kg

防水シート A= 0.90 × 0.90 × 10 ＝ 8.10 m2

埋設標示板 n= 1 × 10 ＝ 10.00 枚



構造物撤去工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

作業土工

床掘 小規模 m3 3.5

埋戻し 小規模 m3 4.1

防護柵撤去工

目かくし版撤去 基礎 基 2.0 662.4kg/基

目かくし版 m2 18.0

ラチ撤去 ｍ 40.2

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋コン m3 1.3

舗装版切断 As ｍ 30.0

舗装版破砕 As m2 42.3

道路付属物施設撤去工

小屋撤去 6.4m×3.0m 棟 2.0

小屋撤去 10.0m×3.0m 棟 1.0

運搬処理工

殻運搬処分 無筋殻 m3 1.8

As殻 m3 2.1

数　量　集　計　表



構造物撤去工

種　　別

作業土工

床掘 V=( 1.60 × 1.60 － 0.60 × 0.60 )× 0.80 3.5 m3

× 2.0

埋戻し V= 1.60 × 1.60 × 0.80 × 2.0 4.1 m3

防護柵撤去工

目かくし版撤去 n= 2.0 2.0 基

基礎

t= 0.60 × 0.60 × 0.80 × 2,300 = 662.4 kg

目かくし版撤去 A= 6.00 × 3.00 18.0 m2

目かくし版

ラチ撤去 L= 14.00 ＋ 14.00 ＋ 12.20 40.2 m

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 1.3 m3

照明基礎 V= 0.50 × 0.50 × 0.50 × 2.0 = 0.3

離合部縁石 V= 0.18 × 0.20 × 14.20 × 2.0 = 1.0

舗装版切断 30.0 ｍ

配線撤去 L= 7.50 × 2.0 = 15.0

配線移設 L= 7.50 × 2.0 = 15.0

算　　　　　式

数　量　計　算　書

数　量



構造物撤去工

種　　別 算　　　　　式

数　量　計　算　書

数　量

構造物取壊し工

舗装版破砕 42.3 ｍ2

配線撤去 A= 0.60 × 7.50 = 4.5

配線移設 A= 0.60 × 7.50 = 4.5

道路離合部撤去 A=( 9.00 ＋ 13.20 )× 0.5 × 1.50 × 2.0

= 33.3

道路付属物施設撤去工

小屋撤去 n= 2.0 2.0 棟

6.4m×3.0m

小屋撤去 n= 1.0 1.0 棟

10.0m×3.0m

運搬処理工

殻運搬処分 V= 1.3 1.8 ｍ3

無筋殻

集水桝 V= 1.23 ÷ 10.0 × 3.00 = 0.4

ハンドホール V= 1.31 ÷ 10.0 × 1.00 = 0.1

殻運搬処分 V= 42.30 × 0.05 = 2.1 2.1 ｍ3

As殻



地盤改良工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

路床安定処理工

セメント改良

(土場撹拌) セメント100kg/m3　ｔ=0.3 m3 343.3

ふるい真砂土 ｔ=0.3 m3 456.6

改良材運搬 L=0.3km m3 380.5

改良材盛土 ｔ=0.3 m3 343.3

数　量　集　計　表



地盤改良工

種　　別

路床安定処理工

セメント改良 標準部1

(土場撹拌) A= 117.6 × 3.30 = 388.1

標準部2

A= 222.4 × 3.40 = 756.2

A= 388.1 ＋ 756.2 = 1,144.3

V= 1,144.3 × 0.3 = 343.3 343.3 m3

変化率 ほぐし土量

ふるい真砂土 V= 343.3 × 1.33 = 456.6 456.6 m3

変化率 地山土量

改良材運搬 V= 456.6 ÷ 1.20 = 380.5 380.5 m3

改良材盛土 V= 1,144.3 × 0.3 = 343.3 343.3 m3

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



舗装工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

舗装準備工

クッション砂運搬 L=0.4km m3 74.5

砂舗装工

砂舗装 t=0.05 m3 74.5

アスファルト舗装工

再生クラッシャーラン

下層路盤 t=150 m2 9.0

再生As合材分級型

表層 t=50 m2 9.0

数　量　集　計　表



舗装工

種　　別

砂舗装工

砂舗装 標準部1

A= 117.6 × 4.35 = 511.6

標準部2

A= 222.4 × 4.45 = 989.7

控除

□ 350 × 8 = 1.0

□ 250 × 165 = 10.3

A= 511.6 ＋ 989.7 － 1.0 － 10.3 = 1,490.0

V= 1,490.0 × 0.05 = 74.5 74.5 ｍ3

アスファルト舗装工

下層路盤 9.0 ｍ2

配線撤去 L= 0.60 × 7.50 = 4.5

配線移設 L= 0.60 × 7.50 = 4.5

表層 9.0 ｍ2

配線撤去 L= 0.60 × 7.50 = 4.5

配線移設 L= 0.60 × 7.50 = 4.5

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



防護柵工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

作業土工

床掘 小規模 m3 9.5

埋戻し 小規模 m3 8.2

目かくし版移設工

目かくし版 基礎 基 2.0 662.4kg/基

目かくし版　H=3.0 m2 12.3

目かくしフェンス工

目かくしフェンス 基礎 基 148.0

目かくしフェンス　H=3.0 ｍ 336.0

フェンス工

フェンス 基礎　H=0.45 基 140.0

基礎　H=0.55 基 24.0

フェンス　H=2.0 ｍ 337.5

門扉工

門扉 ジャバラ式　H=1.8・W=5.0 基 2.0

片開き　H=2.0・W=1.0 基 4.0

ラチ工

ラチ スライド式 箇所 2.0

ラチ ｍ 8.6

数　量　集　計　表



防護柵工

種　　別

作業土工

床掘 9.5 m3

目かくし版 V= 1.60 × 1.60 × 0.80 × 2.0 = 4.10

門扉(片開き) V= 2.35 × 0.85 × 0.675 × 4.0 = 5.4

埋戻し 8.2 m3

目かくし版 V= 4.10 － 0.60 × 0.60 × 0.80 × 2.0

= 3.5

門扉(片開き) V= 5.4 －（ 0.45 × 0.40 × 0.10 ＋ 0.35

× 0.35 × 0.575 ）× 2 × 4.0 = 4.7

目かくし版移設工

目かくし版 n= 2.0 2.0 基

基礎

t= 0.60 × 0.60 × 0.80 × 2,300 = 662.4 kg

目かくし版 A= 4.10 × 3.00 12.3 m2

目かくし版　H=3.0

目かくしフェンス工

目かくしフェンス n= 3.0 ＋ 51.0 ＋ 94.0 148.0 基

基礎

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



防護柵工

種　　別

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量

目かくしフェンス

基礎

10基当り

床掘・スパイラル管設置 n= 10.0 ＝ 10.00 基

円形型枠 L= 1.10 × 10.0 ＝ 11.00 m

基礎砕石 A= 0.375 × 0.375 × π × 10.0 ＝ 4.42 m2

コンクリート V= 0.375 × 0.375 × π × 1.00 × 10.0

＝ 4.42 m3

目かくしフェンス L= 41.00 ＋ 102.50 ＋ 192.50 336.0 m

目かくしフェンス　H=3.0

フェンス工

フェンス H= 450

基礎 n= 3.0 ＋ 52.0 ＋ 73.0 ＋ 12.0 140.0 基

H= 550

n= 24.0 24.0 基

フェンス L= 10.00 ＋ 106.00 ＋ 196.00 ＋ 25.00 ＋ 0.50 337.5 m

フェンス　H=2.0

門扉工

門扉 n= 2.0 2.0 基

ジャバラ式　H=1.8・W=5.0

門扉 n= 4.0 4.0 基

片開き　H=2.0・W=1.0



防護柵工

種　　別

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量

片開き　H=2.0・W=1.0

10基当り

基礎砕石 A= 0.45 × 0.40 × 2.0 × 10.0 ＝ 3.60 m2

型枠 A= 0.35 × 0.60 × 4.0 × 2.0 × 10.0

＝ 16.80 m2

コンクリート V= 0.35 × 0.35 × 0.60 × 2.0 × 10.0

＝ 1.47 m3

ラチ工

ラチ n= 2.0 2.0 箇所

スライド式

1箇所当り材料

ラチ（N型笠木・末端蓋） n= 3.0 本

L=3.0

ラチ（スライド柵収納側） n= 1.0 本

内径Φ130 L=6.0

ラチ（スライド柵受け側） n= 1.0 本

内径Φ130 L=0.2

ラチ（スライド柵本体） n= 1.0 本

外形Φ109 L=6.0

ラチ（パイプ固定取付リング） n= 4.0 個

ラチ（支柱） n= 5.0 本

直型 ブラケット式 L=1.77 まくら付き



防護柵工

種　　別

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量

ラチ L= 8.60 8.6 m

1式当り材料

ラチ（N型笠木） n= 2.0 本

L=3.0

ラチ（N型笠木・調整区間用） n= 1.0 本

L=2.0～1.0

ラチ（N型笠木・コーナー用） n= 4.0 本

L=0.55×0.55

ラチ（支柱） n= 6.0 本

直型 ブラケット式 L=1.77 まくら付き



標識工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

小型標識工

ハロン棒移設 箇所 5.0

数　量　集　計　表



標識工

種　　別

小型標識工

ハロン棒移設 n= 5.0 5.0 基

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



道路付属施設工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

作業土工

床掘 小規模 m3 11.0

埋戻し 小規模 m3 9.6

道路付属物工

散水栓移設 Φ50 基 1.0

散水栓用給水管 Φ50 ｍ 1.0

給水管用埋設シート ｍ 1.0

ケーブル配管工

センサー用配管移設 Φ50 ｍ 7.6

センサー用電線移設 Φ50 ｍ 7.6

センサー用埋設シート ｍ 7.6

ハンドホール調整 920×920 基 1.0

時計移設 箇所 1.0

放馬用赤ランプ移設 箇所 1.0

分電盤移設 面 1.0

配管移設 ｍ 7.5

配線移設 ｍ 7.5

配線用埋設シート ｍ 7.5

数　量　集　計　表



道路付属施設工

種　　別

作業土工

床掘 11.0 m3

散水栓用給水管 V= 0.60 × 0.45 × 1.00 = 0.3

センサー用配管撤去 V= 0.60 × 0.45 × 7.60 = 2.1

センサー用配管移設 V= 0.60 × 0.45 × 7.60 = 2.1

ハンドホール調整 V=( 1.92 × 1.92 － 0.87 × 0.87 )× 0.38

× 1.0 = 1.1

配管撤去 V= 0.60 × 0.60 × 7.50 = 2.7

配管移設 V= 0.60 × 0.60 × 7.50 = 2.7

埋戻し 9.6 m3

散水栓用給水管 V= 0.60 × 0.45 × 1.00 = 0.3

センサー用配管撤去 V= 0.60 × 0.45 × 7.60 = 2.1

センサー用配管移設 V= 0.60 × 0.45 × 7.60 = 2.1

ハンドホール調整 V=( 1.92 × 1.92 － 0.92 × 0.92 )× 0.38

× 1.0 = 1.1

配管撤去 V= 0.60 × 0.45 × 7.50 = 2.0

配管移設 V= 0.60 × 0.45 × 7.50 = 2.0

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量



道路付属施設工

種　　別

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量

道路付属物工

散水栓移設 n= 1.0 1.0 基

Φ50

散水栓用給水管 L= 1.00 1.0 m

Φ50

給水管用埋設シート L= 1.00 1.0 m

ケーブル配管工

センサー用配管移設 L= 7.60 7.6 m

Φ50

センサー用電線移設 L= 7.60 7.6 m

Φ50

センサー用埋設シート L= 7.60 7.6 m

ハンドホール調整 n= 1.0 1.0 基

10箇所当り

構造物取壊し V=( 0.87 × 0.87 － 0.60 × 0.60 )× 0.33

× 10 ＝ 1.31 m3

コンクリート（桝） V=(( 0.92 × 0.92 － 0.75 × 0.75 )× 0.10

+( 0.92 × 0.92 － 0.60 × 0.60 )× 0.18

+( 0.92 × 0.92 － 0.72 × 0.72 )× 0.10

)× 10 ＝ 1.49 m3



道路付属施設工

種　　別

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量

型枠（桝） A=( 0.92 × 0.38 ＋ 0.60 × 0.28 )× 4

× 10 ＝ 20.70 m2

コンクリート蓋 n= 2 × 10 ＝ 20.00 枚

t= 52.0 × 2 × 10 ＝ 1,040.0 kg

防水シート A= 1.02 × 1.02 × 10 ＝ 10.40 m2

埋設標示板 n= 1 × 10 ＝ 10.00 枚

時計移設 n= 1.0 1.0 箇所

放馬用赤ランプ移設 n= 1.0 1.0 箇所

分電盤移設 n= 1.0 1.0 面

配管移設 L= 7.50 7.5 m

配線移設 L= 7.50 7.5 m

配線用埋設シート L= 7.50 7.5 m



準備費

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

植栽撤去工

植栽撤去 伐採、こまぎり、伐根、運搬、処分 本 187.0

数　量　集　計　表



準備費

種　　別

植栽撤去工

植栽撤去 n= 187.0 187.0 本

数　量　計　算　書

算　　　　　式 数　量


