
公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）
                                         佐賀県競馬組合

１ 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について
 「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除す
 るなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。
  切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳
 書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県
 建設工事請負契約約款第１条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対す
 る回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束
 するものではありません。

２ 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について
  切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公
 共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」
 に準拠して算出したものです。

３ 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について
 ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑議がある場合は、公告附帯資料の「入札
  質問」に従い質問書を提出してください。
 ② ①の質問に対する回答は、公告附帯資料の「入札質問」に従い回答します。

４ 提供する電子データについて                                    
  公開にあたり提供する電子データは次のとおりです。
   ①「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」PDF形式

５ その他                                         
  当該工事の予定価格や最低制限価格は、この切り抜き書により算出しています。



旧騎手会館他解体工事

工　事　場　所 鳥栖市

工　事　期　間

金 ）

工事価格 金

工　　事　　名

実 工 期 ： 150 日 間

設　計　内　訳　書

（内、消費税及び地方消費税相当額



名　　　　称 規　格　寸　法 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費 1.【解体工事】

一般工事

　１．建築工事 1 式 S1 ：処分費(建)

S2 ：産廃税(建)

S3 ：有価物(建)

合計

Ｂ 共　通　費

　　Ｂ１ 共通仮設費 1.【解体工事】

一般工事

　１．建築工事 1 式 (A.1.1-S1-S2-S3) × 3.69% × 0.913

積み上げ分 1 式 別紙細目別内訳書

計

　　Ｂ２ 現場管理費 1.【解体工事】

一般工事

１．建築工事 1 式 (A.1.1+B1.1.1-S1-S2-S3) × 10.76%

計

　　Ｂ３ 一般管理費等 契約保証費 1 式 (A+B1+B2-S2-S3) × 0.04%

一般管理費等（調整あり） 1 式 (A+B1+B2-S2-S3) × 13.76%

計

共通費合計

Ｃ 工事価格 (万円止め） 1 式 (A+B)

Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 1 式 (C) × 10.00%

Ｅ 総　　額 (C+D)

備　 考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

旧騎手会館他解体工事

 Ｂ１. 共通仮設費（積上げ分）

＜指定仮設＞

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｪﾝｽ H＝1,200

 1. 仮囲い 存置期間：4ヶ月 95.7 ｍ

W=6.0×H=1.8

 2. 仮囲いｸﾛｽｹﾞｰﾄ 存置期間：4ヶ月　運搬費共 1 ヶ所

20×4ヶ月

 3. 交通誘導員 交通誘導員 B 80 人

 4. 養生鉄板敷　ｔ=22 存置期間：2ヶ月　運搬費共 27 ｍ2

計

名             称 備        考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

旧騎手会館他解体工事

 Ａ. 直接工事

 Ⅰ. 騎手会館解体 1 式

 Ⅱ. ボイラー室･プロパン庫解体 1 式

 Ⅲ. プレハブ倉庫解体 1 式

 Ⅳ. 競友会館解体 1 式

 Ⅴ. 電気設備解体 1 式

 Ⅵ. 機械設備解体 1 式

 Ⅶ. 建設発生材処理 1 式

 Ⅷ. 産業廃棄物税 1 式

【単価採用凡例】

労　： 公共工事設計労務単価（令和8年3月）

積　： 積算資料（2026.4月）

物　： 建設物価（2026.4月）

コ　： 建築コスト情報（2026.　春）

施　： 建築施工単価（2026.　春）

代価： 代価表

見積： 業者見積

Ｅ　： 2025積算実務ﾏﾆｭｱﾙ電気

Ｍ　： 2025積算実務ﾏﾆｭｱﾙ機械

【 特 記 事 項 】

合　計

　　　　　　　　　　　　　　共通費の算定は「佐賀県公共建築工事共通費
　　　　　　　　　　　　　　積算基準（Ｒ６.４）」による。

【内産廃税】

【内処分費】

【内有価物】

【産廃税】

【内処分費】

【内有価物】

名             称 備        考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

旧騎手会館他解体工事

 Ⅰ. 騎手会館解体 1 式

合　計

名             称 備        考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 Ⅰ. 騎手会館解体

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 撤去工事 1 式

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 1,217 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 1,217 ｍ2

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間2ヶ月　1,257㎡ 1 式

垂直養生 防音ｼｰﾄ 期間 2ヶ月　　1,257㎡ 1 式

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月　　1,217㎡ 1 式

重機運搬費 4 回

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 撤去工事

　＜構造＞

撤去後埋戻し 新規土 A種 107 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 基礎部 集積共 220 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 地上部 集積共 513 ｍ3

鉄筋撤去 集積共 58.7 ｔ

鉄骨撤去 集積共 2.67 ｔ

土間下ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ撤去 t=40 集積共 148 ｍ2

　＜意匠＞

   （  外部  ）

壁 ALC板撤去 t=50 集積共 30.3 ｍ2

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 16.6 ｍ2

屋根立上 防水押ｴれんが撤去 60×100×210 集積共 26.7 ｍ2

屋根平部 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共　 367 ｍ2

屋根立上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共　 26.7 ｍ2

屋根平部 ｼｰﾄ防水撤去 集積共 226 ｍ2

屋根立上 ｼｰﾄ防水撤去 集積共 14.3 ｍ2

屋根立上 ｱﾙﾐ押ｴ金物撤去 集積共 161 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 25×10 集積共 224 ｍ

笠木 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 10.7 ｍ

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 16.4 ｍ2

床立上 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 4.3 ｍ2

階段 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 9.9 ｍ2

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 53.0 ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8

屋根 折板撤去 付属金物･水切共 集積共 19.9 ｍ2

t=10 石綿ﾌｪﾙﾄ 集積共

屋根 裏打断熱材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 19.9 ｍ2

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ60 集積共 2 ヶ所

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ75 集積共 17 ヶ所

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ100 集積共 6 ヶ所

軒樋撤去 塩ﾋﾞ 集積共 7.7 ｍ

φ60 塩ﾋﾞ管

竪樋撤去 ｽﾁｰﾙ掴み金物共 集積共 6.0 ｍ

φ100 塩ﾋﾞ管

竪樋撤去 ｽﾁｰﾙ掴み金物共 集積共 43.2 ｍ

φ75 ｽﾃﾝﾚｽ管

竪樋撤去 ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 集積共 52.3 ｍ

亜鉛ﾒｯｷ鋼板

鋼板製飾り桝撤去 #28 230×280 集積共 6 ヶ所

階段ｽﾁｰﾙ手摺撤去 □-70×30×1.6 集積共 15.3 ｍ

階段ｽﾁｰﾙ手摺支柱撤去 □-31×31×1.6 集積共 26.1 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ﾊﾞﾙｺﾆｰｽﾁｰﾙ手摺撤去 □-75×45×3.2 集積共 44.5 ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰｽﾁｰﾙ格子撤去 □-16×16 集積共 255 ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰｽﾁｰﾙ格子四方枠撤去 FB-6×60 集積共 74.8 ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｱﾙﾐ手摺撤去 □-80×40 集積共 64.8 ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｱﾙﾐ装飾格子撤去 W1100 H800 集積共 18 ヶ所

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 屋根～外壁 W=350程度 集積共 6.2 ｍ

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 屋根～屋根 W=700程度 集積共 3.4 ｍ

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 外壁～外壁 集積共 3.1 ｍ

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 外壁～外壁ｺｰﾅｰ 集積共 12.0 ｍ

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 天井～外壁 集積共 1.7 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 23.3 ｍ2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 74.6 ｍ2

階段床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 47.3 ｍ2

庇 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 62.3 ｍ2

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 48.3 ｍ2

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 629 ｍ2

天井 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 112 ｍ2

鉄骨柱型 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 17.6 ｍ2

屋根平部 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 14.3 ｍ2

細目別内訳（Ⅰ.騎手会館解体） 11/74



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

屋根立上 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 4.4 ｍ2

巾木 人造石研出撤去 t=25 集積共 0.6 ｍ2

鉄骨柱型 ﾗｽ撤去 集積共 17.6 ｍ2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板石綿板撤去 t=5.0 集積共 21.4 ｍ2

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ撤去 t=10 集積共 14.5 ｍ2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 避難ﾊｯﾁ撤去 600角 ｽﾃﾝﾚｽ製 集積共 2 ヶ所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板ｱﾙﾐ枠撤去 集積共 72.8 ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水目皿撤去 φ100 ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 17 ヶ所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水管撤去 φ100 ｽﾃﾝﾚｽ管 集積共 3.4 ｍ

塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ60 L=250 網付

天井裏換気孔撤去 集積共 96 ヶ所

塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ60 L=250 網付

床下換気孔撤去 集積共 10 ヶ所

ｺﾝｸﾘｰﾄU字側溝撤去 W=300 蓋共 集積共 4.2 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄU字側溝撤去 W=300 蓋なし 集積共 118 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ溜枡撤去 450角 蓋共 集積共 4 ヶ所

埋設排水管撤去 VUφ150 集積共 1.8 ｍ

犬走り 玉砂利敷撤去 t=100 集積共 20.9 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

   （  内部  ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 11.5 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=120 集積共 42.6 ｍ2

壁 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ撤去 t=25 集積共 215 ｍ2

三方枠ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 150×25 集積共 9.2 ｍ

床見切ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 60×40 集積共 2.0 ｍ

床 塗布防水撤去 集積共 44.4 ｍ2

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共 25.8 ｍ2

床 ｼｰﾄ防水撤去 t=1.5 集積共 43.7 ｍ2

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 661 ｍ

人研巾木撤去 H=60 t=25 集積共 16.6 ｍ

人研巾木撤去 H=100 t=25 集積共 5.2 ｍ

人研ｻｻﾗ巾木撤去 H=150 t=25 集積共 9.1 ｍ

人研上り框撤去 H=150 D=100 集積共 5.6 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去 W=150 t=25 御影石 集積共 5.4 ｍ

浴槽 立上笠木撤去 W=150 t=40 御影石 集積共 14.2 ｍ

壁 大理石撤去 t=15 集積共 2.2 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

浴槽 踏段撤去 W=300 t=25 御影石 集積共 1.4 ｍ

床 磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 38.6 ｍ2

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 97.4 ｍ2

壁 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 324 ｍ2

木床組撤去 H=100 大引･根太組･集積共 18.6 ｍ2

木床組撤去 H=120 大引･根太組･集積共 426 ｍ2

木床組撤去 H=135 大引･根太組･集積共 9.0 ｍ2

木床組撤去 H=180 大引･根太組･集積共 72.5 ｍ2

木間仕切撤去 60×30 @300 集積共 234 ｍ2

壁 木胴縁撤去 集積共 322 ｍ2

天井野縁組撤去 集積共 301 ｍ2

床板撤去 t=12.0 集積共 36.3 ｍ2

床 合板撤去 t=9.0 集積共 47.3 ｍ2

床 合板撤去 t=12.0 集積共 426 ｍ2

床 ﾓｻﾞｲｸﾌﾛｱｰ撤去 t=15.0 集積共 6.9 ｍ2

床 縁甲板撤去 t=15.0 集積共 2.2 ｍ2

ｻｳﾅ 桧板撤去 t=15.0 集積共 7.4 ｍ2

細目別内訳（Ⅰ.騎手会館解体） 14/74



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

畳寄せ撤去 60×30 集積共 360 ｍ

雑巾摺撤去 15×10 集積共 148 ｍ

床框撤去 52×120 集積共 38.2 ｍ

上り框撤去 50×100 集積共 7.5 ｍ

木製巾木撤去 H=75 集積共 257 ｍ

蹴込 合板撤去 H=85 t=12.0 集積共 4.1 ｍ

蹴込 合板撤去 H=100 t=12.0 集積共 4.6 ｍ

壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 190 ｍ2

壁 合板撤去 t=4.0 集積共 170 ｍ2

壁 化粧合板撤去 t=5.0 集積共 67.5 ｍ2

ｻｳﾅ壁 桧板撤去 t=15.0 集積共 35.3 ｍ2

下り壁 木製見切撤去 50×30 集積共 16.8 ｍ

下り壁 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ撤去 t=6.0 集積共 7.1 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 41.3 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 36.3 ｍ2

天井 合板撤去 t=5.5 集積共 31.1 ｍ2

天井 杉柾ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 248 ｍ2

ｻｳﾅ天井 桧板撤去 t=15.0 集積共 7.4 ｍ2

木製廻縁撤去 30×36 集積共 371 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

W900 D820 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 2 ヶ所

W1700 D620 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 20 ヶ所

W1700 D820 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 41 ヶ所

W1700 D820 ﾍﾞﾆﾔ t5.5

中段撤去 根太･根太受･集積共 18 ヶ所

押入仕切板 ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ撤去 W820 H1800 t=40 集積共 18 ヶ所

寮室 長押撤去 90×20 集積共 135 ｍ

階段木製手摺撤去 60×90 集積共 9.0 ｍ

ﾎｰﾙ 木製三方枠撤去 W=250 t=50 集積共 9.1 ｍ

ﾎｰﾙ 木製ｶｳﾝﾀｰ撤去 W=1800 D=300 t=50 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=2100 D400 H=800 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=2100 D450 H=400 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製背凭れ板撤去 L=2100 H=500 t=12 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=1700 D400 H=400 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製背凭れ板撤去 L=1700 H=500 t=12 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=1400 D400 H=400 集積共 1 ヶ所

ｻｳﾅ 木製背凭れ板撤去 L=1400 H=500 t=12 集積共 1 ヶ所

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 W=150 H=150 t=25 集積共 11.4 ｍ

木製額縁撤去 90×25 集積共 399 ｍ

木製建具枠撤去 100×30 集積共 924 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

軽量鉄骨間仕切撤去 W=65 集積共 10.5 ｍ2

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 789 ｍ2

下り壁 軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 7.1 ｍ2

階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 28.9 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ上り框撤去 40×100 集積共 2.8 ｍ

押入ｸﾛｰｾﾞｯﾄ ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去 φ36 SUS 集積共 12.6 ｍ

階段手摺受ｽﾁｰﾙ支柱撤去 □-19×19 集積共 17.9 ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 SUS ｼﾝｸﾞﾙ 集積共 110 ｍ

床 EXP.J金物撤去 床～壁 W=100 H=100 SUS 集積共 19.3 ｍ

床 EXP.J金物撤去 床～床 W=100 SUS 集積共 1.7 ｍ

壁 EXP.J金物撤去 壁～壁 W=100+100 ｱﾙﾐ 集積共 7.5 ｍ

天井 EXP.J金物撤去 天井～壁 W=100 H=100 ｱﾙﾐ 集積共 19.0 ｍ

天井 EXP.J金物撤去 天井～天井 W=100 ｱﾙﾐ 集積共 1.7 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 55.4 ｍ2

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 466 ｍ2

階段床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 16.6 ｍ2

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 石下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 W=120 t=20 集積共 5.2 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

壁 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 326 ｍ2

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 1,324 ｍ2

天井付梁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 21.0 ｍ2

床 防水保護ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=60 集積共 70.1 ｍ2

壁 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 ﾗｽ共 集積共 21.1 ｍ2

床 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ撤去 t=60 集積共 43.7 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=2 集積共 11.9 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 112 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 11.1 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=5 集積共 80.0 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=8 集積共 8.8 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=5+5 集積共 4.5 ｍ2

窓ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ撤去 t=5 集積共 4.6 ｍ2

    （ 騎手会館Ⅰ 建具 ）

STD1

ｽﾃﾝﾚｽFIX付両開框戸撤去 W3500×H2500 集積共 1 ヶ所

SD2

ｽﾁｰﾙ両開戸撤去 W1600×H2200 集積共 2 ヶ所

AD3

ｱﾙﾐ引違窓付片開框戸撤去 W2585×H2000 集積共 1 ヶ所

AD7

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1900 集積共 16 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

AD10

ｱﾙﾐ片開框戸(ｻｳﾅ)撤去 W700×H1900 集積共 1 ヶ所

AD11（女子寮、D-5、D-1）

ｱﾙﾐ片開框戸撤去 W700×H1900 集積共 3 ヶ所

AD12（D2）

ｱﾙﾐ片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸撤去 W1000×H1900 集積共 1 ヶ所

AD13（ｻｳﾅ）

ｱﾙﾐ片開框戸撤去 W700×H1900 集積共 1 ヶ所

AD16（D-6）

ｱﾙﾐ2枚折戸撤去 W750×H1820 集積共 1 ヶ所

AW1

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1300 集積共 10 ヶ所

AW2

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1050 集積共 1 ヶ所

AW3

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1300 集積共 3 ヶ所

AW4

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1400 集積共 6 ヶ所

AW6

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1100 集積共 1 ヶ所

AW8

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W600×H1310 集積共 2 ヶ所

AW9

ｱﾙﾐﾗﾝﾏ付引違窓撤去 W1600×H1450 集積共 2 ヶ所

AW10

ｱﾙﾐ受付窓撤去 W1500×H1220 集積共 1 ヶ所

AW-1

ｱﾙﾐFIX窓+縦軸回転窓撤去 W2870×H1550 集積共 1 ヶ所

AW19

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1300 集積共 2 ヶ所

WD3

木製片開戸撤去 W755×H1800 集積共 19 ヶ所

WD4

木製両開戸撤去 W1600×H1800 集積共 2 ヶ所

WD5

木製両開戸撤去 W1600×H1800 集積共 1 ヶ所

WD6

木製両開戸撤去 W750×H1800 集積共 4 ヶ所

WD10

木製片開戸撤去 W750×H1800 集積共 1 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

WD11（D-4）

木製片開戸撤去 W600×H915 集積共 1 ヶ所

WD12（D-7）

木製片開戸撤去 W750×H1800 集積共 1 ヶ所

WD13

木製ﾗﾝﾏ+FIX窓付片開戸撤去 W1520×H1800 集積共 1 ヶ所

WD14（D-3）

木製引違戸撤去 W1610×H1800 集積共 1 ヶ所

WD16

木製片開戸撤去 W350×H450 集積共 1 ヶ所

WD21（湯沸かし室、管理人室）

木製引違障子撤去 W1760×H1800 集積共 1 ヶ所

WD23

木製片引戸撤去 W750×H1800 集積共 1 ヶ所

WW1

木製引違窓撤去 W700×H300 集積共 21 ヶ所

F1

木製片開襖撤去 W915×H1800 集積共 19 ヶ所

F2

木製天袋付引違襖撤去 W1650×H1720 集積共 20 ヶ所

F3

木製ﾗﾝﾏFIX付引違戸撤去 W1053×H2328 集積共 1 ヶ所

F4

木製引違襖撤去 W1830×H1750 集積共 1 ヶ所

F5

木製片開戸撤去 W1675×H1200 集積共 2 ヶ所

F6

木製片開戸撤去 W870×H1750 集積共 2 ヶ所

TB1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W4900×H1800 扉共 集積共 1 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

TB2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W7600×H1800 扉共 集積共 1 ヶ所

TB3

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W700×H1800 扉共 集積共 1 ヶ所

PT1

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去(女子寮) W1800×H2500 集積共 1 ヶ所

    ( 騎手会館Ⅱ 建具 ）

SD1

ｽﾁｰﾙ両開戸撤去 W1500×H2200 集積共 1 ヶ所

SD2

ｽﾁｰﾙ片開戸撤去 W800×H1900 集積共 3 ヶ所

SD3

ｽﾁｰﾙ片開戸撤去 W1620×H2000 集積共 2 ヶ所

AW1

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1700×H1900 集積共 10 ヶ所

AW1a

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1700×H1900 集積共 8 ヶ所

AW2

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H1660 集積共 1 ヶ所

AW2a

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H1660 集積共 2 ヶ所

AW3

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H1660 集積共 1 ヶ所

AW4

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1400×H1200 集積共 2 ヶ所

AW5

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1000×H1200 集積共 2 ヶ所

AW6

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1720×H1660 集積共 2 ヶ所

WD1

木製片開戸撤去 W755×H1800 集積共 18 ヶ所

WD2

木製片開戸撤去 W750×H1800 集積共 2 ヶ所

F1

木製片引襖撤去 W915×H1800 集積共 18 ヶ所

F2

木製天袋付引違襖撤去 W1650×H2328 集積共 18 ヶ所

TB1 扉共

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W5740×H1800 扉共 集積共 2 ヶ所

細目別内訳（Ⅰ.騎手会館解体） 21/74



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

TB2 扉共

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W2100×H1800 扉共 集積共 2 ヶ所

SSF1

ｽﾃﾝﾚｽ三方枠撤去 W1000×H1800 見込180 集積共 2 ヶ所

床 畳撤去 t=60 一帖物 集積共 248 枚

床 畳撤去 t=60 半帖物 集積共 2 枚

床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 t=2.0 集積共 157 ｍ2

床 ﾌﾛｱｰﾀｲﾙ撤去 t=3.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 17.6 ｍ2

床 長尺ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ撤去 t=2.3 集積共 265 ｍ2

階段床 長尺ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ撤去 t=2.3 集積共 16.6 ｍ2

ｿﾌﾄ巾木撤去 H=75 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 186 ｍ

壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 集積共 1,561 ｍ2

壁 石膏ボード撤去 t=9.0 集積共 400 ｍ2

天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去 塩ﾋﾞ製 集積共 39.8 ｍ2

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=6.0 集積共 157 ｍ2

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 257 ｍ2

天井 防火板撤去 t=6.0 集積共 157 ｍ2

天井 軒天用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧板撤去 t=15 集積共 15.9 ｍ2

天井 岩綿吸音板撤去 t=9.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 45.9 ｍ2

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 130 ｍ2

天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰﾄ撤去 t=5.0 集積共 5.0 ｍ2
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天井 木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=25 集積共 175 ｍ2

天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込撤去 t=50 集積共 184 ｍ2

洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ撤去 H=250 t=3.0 集積共 17.1 ｍ

1階ﾎｰﾙ

下足箱撤去 W=2500 D=300 H=1200 集積共 2 ヶ所

1階ﾎｰﾙ

下足箱撤去 W=900 D=300 H=900 集積共 1 ヶ所

1階男脱衣室 W900 D=300 H=1200 t=25 合板

下足箱撤去 集積共 1 ヶ所

1階男脱衣室 W3600 D450 H=1800 t=25合板ﾌﾗｯｼｭ

脱衣棚撤去 集積共 1 ヶ所

1階女脱衣室

脱衣棚撤去 W900 D450 H=600 t=25合板 集積共 1 ヶ所

1階女WC

吊戸棚撤去 W900 D350 H=500 t=25合板 集積共 1 ヶ所

1階娯楽室

流し台撤去 W1050 D550 H800 集積共 1 ヶ所

1階娯楽室

調理台撤去 W1050 D550 H800 集積共 1 ヶ所

1階娯楽室

調理台撤去 W600 D550 H800 集積共 1 ヶ所

1階湯沸室

流し台撤去 W1050 D550 H800 集積共 1 ヶ所

1階湯沸室

ｺﾝﾛ台撤去 W600 D550 H600 集積共 1 ヶ所

1階湯沸室

吊戸棚撤去 W1050 D320 H500 集積共 1 ヶ所

1階洗面室

ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W1500 D500 H720･820 集積共 2 ヶ所

2階洗面室

ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W3400 D500 H720･820 集積共 1 ヶ所

2階洗面室

ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W4400 D500 H720･820 集積共 1 ヶ所

1階男脱衣室

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1200 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 1 ヶ所
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1階男脱衣室

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1600 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 1 ヶ所

1階女洗面室

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1700 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 1 ヶ所

1･2階WC

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1000 D300 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 2 ヶ所

1･2階洗面所

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W2600 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 2 ヶ所

1･2階洗面所

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W3700 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 2 ヶ所

1階女浴室

浴槽撤去 W1400 D800 H=600 ﾎﾟﾘ浴槽 集積共 1 ヶ所

1階管理人室

浴槽撤去 W750 D850 H=650 ﾎﾟﾘ浴槽 集積共 1 ヶ所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去 W=120 t=25 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 集積共 5.2 ｍ

洗面ｶｳﾝﾀｰ 小物棚撤去 W350 t=20 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 集積共 20.4 ｍ

ﾎｰﾙ 掲示板撤去 1800×900 集積共 1 ヶ所

廊下 掲示板撤去 1800×900 集積共 1 ヶ所

廊下 掲示板撤去 1200×900 集積共 1 ヶ所

講義室 掲示板撤去 1800×900 集積共 1 ヶ所

講義室 黒板撤去 3000×900 集積共 1 ヶ所

管理人室

洗面･浴室 化粧鏡撤去 303×455 t=5 集積共 2 ヶ所

WC 化粧鏡撤去 450×600 t=5 集積共 3 ヶ所

浴室 化粧鏡撤去 300×400 t=5 集積共 4 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

脱衣室 化粧鏡撤去 608×455 t=5 集積共 1 ヶ所

脱衣室 化粧鏡撤去 1800×794 t=5 集積共 1 ヶ所

洗面室 化粧鏡撤去 608×455 t=5 集積共 15 ヶ所

洗面室 化粧鏡撤去 1750×1300 t=5 集積共 1 ヶ所

洗面室 化粧鏡撤去 2600×1360 t=5 集積共 2 ヶ所

洗面室 化粧鏡撤去 3700×1360 t=5 集積共 2 ヶ所

    ( その他 ）

解体後　埋め戻し　A種

駐輪場撤去　（28㎡/棟） 土間コン・基礎撤去含む　集積共 2 棟

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

旧騎手会館他解体工事

 Ⅱ. ボイラー室･プロパン庫解体 1 式

合　計

名             称 備        考

細目別内訳（Ⅱ.ﾎﾞｲﾗｰ室・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫解体） 26/74



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 Ⅱ. ボイラー室･プロパン庫解体

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 撤去工事 1 式

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 13.8 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 13.8 ｍ2

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月　　13.8㎡ 1 式

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 撤去工事

　＜構造＞

解体後埋戻し 新規土 A種 1.6 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 基礎部 集積共 3.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 地上部 集積共 2.3 ｍ3

鉄筋撤去 集積共 0.49 ｔ

　＜意匠＞

   （  外部  ）

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150 集積共 35.0 ｍ2

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 6.6 ｍ

屋根 下地木材撤去 100×100 集積共 7.9 ｍ

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ60 集積共 1 ヶ所

φ60 塩ﾋﾞ管

竪樋撤去 ｽﾁｰﾙ掴み金物共 集積共 2.6 ｍ

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 3.8 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 32.7 ｍ2

屋根 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 22.7 ｍ2

両開金網戸撤去 W=1500×H=1680 集積共 1 ヶ所

額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W=1500×H=1800 ｶﾞﾗﾘ付 集積共 1 ヶ所

線入型板ｶﾞﾗｽ撤去 t=6.8 集積共 0.6 ｍ2

屋根 波形ｽﾚｰﾄ撤去 小波 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 3.0 ｍ2

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

騎手会館他解体工事

 Ⅲ. プレハブ倉庫解体 1 式

　　　　合　　計

名             称 備        考

細目別内訳（Ⅲ.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫解体） 31/74



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 Ⅲ. プレハブ倉庫解体

  1. 撤去工事 1 式

            計

細目別内訳（Ⅲ.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫解体） 32/74



摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 撤去工事

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150×200×200 集積共 14 ヶ所

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150×400×200 集積共 9 ヶ所

ｲﾅﾊﾞ物置

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去 W=3150×2690×H=2270 集積共 1 ヶ所

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

騎手会館他解体工事

 Ⅳ. 競友会館解体 1 式

　　　　合　　計

名             称 備        考
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 Ⅳ. 競友会館解体

  1. 直接仮設工事 1 式

  2. 撤去工事 1 式

            計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 159 ｍ2

整理 清掃後片付け 解体面積 159 ｍ2

くさび緊結式足場(手摺先行) 高さ10ｍ未満 W=900 期間2ヶ月 287 ｍ2

垂直養生 防炎ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 287 ｍ2

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 159 ｍ2

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 撤去工事

　[ 構造 ]

解体後埋戻し 新規土 A種 15.5 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 基礎部 13.4 ｍ3

鉄筋解体 1.16 ｔ

鉄骨柱撤去 H-148*100*6*9 集積共 0.25 ｔ

鉄骨梁撤去 [-250*90*9 集積共 1.17 ｔ

構造木材撤去 延べ面積:148.03m2 17.0 ｍ3

　[ 意匠 ]

   （  外部  ）

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 70.9 ｍ

屋根 折板撤去 山高88 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 15.5 ｍ2

水上水切撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 4.7 ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 3.3 ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 3.3 ｍ

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 15.5 ｍ2

屋根 瓦撤去 集積共 172 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 172 ｍ2

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 172 ｍ2

庇 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 4.4 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 4.4 ｍ2

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 4.4 ｍ2

雨戸収納庇 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 1.3 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 1.3 ｍ2

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 1.3 ｍ2

AW4面台 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 0.8 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 0.8 ｍ2

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 0.8 ｍ2

笠木 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 2.3 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 2.3 ｍ2

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 2.3 ｍ2

軒樋撤去 半丸 樋受け金物共 集積共 33.4 ｍ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

縦樋撤去 塩ﾋﾞ管 φ75 樋掴み金物共 集積共 17.4 ｍ

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 8.7 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 51.2 ｍ2

ﾌﾞﾛｯｸ鉄筋撤去 集積共 179 kg

柱型 ﾚﾝｶﾞ撤去 3.2 ｍ2

壁 御影石撤去 t=20 集積共 5.0 ｍ2

壁 石下地ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 5.0 ｍ2

壁 ﾗｽ撤去 集積共 5.0 ｍ2

鼻隠､破風板撤去 t=15 集積共 11.8 ｍ2

庇鼻隠､破風板撤去 t=15 集積共 1.7 ｍ2

出窓側板撤去 t=30 集積共 0.9 ｍ2

雨戸側板撤去 t=30 集積共 2.6 ｍ2

壁 木胴縁撤去 18×45 集積共 182 ｍ2

壁 木板撤去 t=9 集積共 5.0 ｍ2

天井 木野縁撤去 集積共 32.7 ｍ2

床 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 8.7 ｍ2

犬走り ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 10.1 ｍ2

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 6.4 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

立上 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 26.5 ｍ2

腰壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 10.3 ｍ2

柱型 ﾚﾝｶﾞ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 3.2 ｍ2

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 93.3 ｍ2

壁 大波ｽﾚｰﾄ撤去 鋼板 t=0.4 集積共 84.6 ｍ2

壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=16 集積共 83.0 ｍ2

雨戸収納壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=16 集積共 9.4 ｍ2

天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 t=6.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 32.7 ｍ2

   （  内部  ）

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 5.4 ｍ2

巾木 ﾀｲﾙ撤去 H=250 集積共 8.2 ｍ

壁 ﾀｲﾙ撤去 t=8 集積共 11.4 ｍ2

壁 木胴縁撤去 36×36 集積共 215 ｍ2

天井 木野縁撤去 集積共 154 ｍ2

床 合板撤去 t=5.5 集積共 3.6 ｍ2

床 合板撤去 t=12 集積共 73.8 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

床 構造用合板撤去 t=12 集計共 3.6 ｍ2

床 合板撤去 t=15 集積共 64.5 ｍ2

床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=12 集積共 69.3 ｍ2

床 床板撤去 t=12 集積共 1.4 ｍ2

畳寄せ撤去 55×30 集積共 33.3 ｍ

雑巾摺撤去 15×15 集積共 14.9 ｍ

巾木 木製巾木撤去 H=60 集積共 28.0 ｍ2

木製上り框撤去 W100×H150 集積共 2.9 ｍ

木製上り框撤去 W70×H110 集積共 1.6 ｍ

床框撤去 W100×H100 集積共 1.9 ｍ

壁 化粧合板撤去 t=9.0 集積共 95.8 ｍ2

壁 天然木板撤去 t=9.0 集積共 4.2 ｍ2

壁 ｼﾅ合板撤去 t=5.5 集積共 26.1 ｍ2

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 56.2 ｍ2

天井 ﾗﾜﾝ合板撤去 t=5.5 集積共 3.6 ｍ2

天井 天然木化粧合板撤去 t=12.0 集積共 88.9 ｍ2

木製廻縁撤去 30×30 集積共 146 ｍ

天井木製見切撤去 H150×W30 集積共 3.8 ｍ

木製長押撤去 H=100 集積共 29.5 ｍ

床柱撤去 φ100程度 L=800 集積共 1 本
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

床柱撤去 150角程度 L=2400 集積共 1 本

床の間 幕板撤去 200×30程度 集積共 2.9 ｍ

W950 D950 ｼﾅ合板 t5.5

中段撤去 根太･根太受共 集積共 1 ヶ所

W1900 D900 ｼﾅ合板 t5.5

中段撤去 根太･根太受共 集積共 1 ヶ所

出窓 木製三方枠撤去 W2600 H850 見付120 集積共 1 ヶ所

玄関ｱﾙﾐ引分戸木製枠撤去 90×60 集積共 4.8 ｍ

木製額縁撤去 60×25 集積共 46.9 ｍ

鋼製束柱撤去 H=300程度 集積共 34 本

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 0.6 ｍ2

床 ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 5.4 ｍ2

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 0.3 ｍ2

巾木 ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 8.2 ｍ2

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 1.4 ｍ2

壁 ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 11.4 ｍ2

壁 漆喰撤去 集積共 24.9 ｍ2

壁 じゅらく塗撤去 集積共 18.8 ｍ2

壁 薄付仕上塗材撤去 集積共 砂塵状仕上 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 44.8 ｍ2
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

AD1

ｱﾙﾐ引分戸撤去 W1300×H1750 扉 集積共 1 ヶ所

AW2 枠共 集積共

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W900×H850 以下同仕様 1 ヶ所

AW3

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1500×H900 集積共 1 ヶ所

AW4

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1700×H1200 集積共 2 ヶ所

AW5

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1800×H1200 集積共 1 ヶ所

AW6

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1800×H1750 集積共 1 ヶ所

AW7

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W2700×H1750 集積共 1 ヶ所

AW8

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W2700×H2250 集積共 2 ヶ所

AW9

ｱﾙﾐ引違窓撤去 W3600×H2250 集積共 1 ヶ所

GB1

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ枠撤去 W600×H1500 集積共 2 ヶ所

WF1 90×25

ﾗﾝﾏ木製四方枠撤去 W2700×H500 集積共 1 ヶ所

WF2（台所） 90×25

木製四方枠撤去 W2685×H1750 集積共 1 ヶ所

WD1 面材化粧鋼板張

木製片開戸撤去 W800×H1750 集積共 1 ヶ所

WD2 面材化粧鋼板張

木製片開戸撤去 W900×H1750 集積共 1 ヶ所

WD3

木製ｶﾞﾗｽ引違戸撤去 W1800×H1750 集積共 1 ヶ所

WD4

木製引違戸襖撤去 W1750×H1750 集積共 1 ヶ所

WD5

木製片開戸撤去 W750×H1750 集積共 2 ヶ所

WD6

木製片開戸撤去 W800×H1750 集積共 1 ヶ所

WD7

木製片開戸撤去 W750×H1750 集積共 1 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

WD8

木製両開戸撤去 W845×H1750 集積共 1 ヶ所

WW1

木製引違窓撤去 W2600×H850 集積共 1 ヶ所

WW2

木製ﾗﾝﾏ撤去 W1795×H370 集積共 2 ヶ所

WW3

木製ﾗﾝﾏ撤去 W1320×H370 集積共 2 ヶ所

WW4

木製引違窓撤去 W800×H650 集積共 2 ヶ所

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=90 集積共 1.8 ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 34.9 ｍ2

床 畳撤去 一帖物 集積共 40 枚

床 塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去 t=2 集積共 4.5 ｍ2

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=12.5 集積共 100 ｍ2

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=8.0 集積共 32.4 ｍ2

壁 化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 t=6.0 集積共 4.0 ｍ2

天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 t=6.0 集積共 25.2 ｍ2

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.5 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 36.1 ｍ2

束石撤去 200×200×H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 集積共 96 ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W1500×D750×H800+150 集積共 1 ヶ所
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

流し台撤去 W1800×D550×H800+100 集積共 1 ヶ所

調理台撤去 W1200×D400×H600 集積共 2 ヶ所

調理台撤去 W650×D550×H600 集積共 1 ヶ所

下足入れ撤去 W1600×D350×H1500 集積共 1 ヶ所

食器棚撤去 W1500×D450×H2400 集積共 1 ヶ所

床の間 木製棚撤去 W900×D300×H600 集積共 1 ヶ所

        小        計
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額

旧騎手会館他解体工事

Ⅴ.電気設備解体 1 式

合　計

備　　　　考
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

Ⅴ.電気設備解体

1. 電灯設備 1 式

2. 高圧受電設備 1 式

3. 幹線動力設備 1 式

4. 弱電設備 1 式

計
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

1. 電灯設備

（騎手会館）

照明器具 FL20W-1　直付 7 台

照明器具 FL20W-2　直付 2 台

照明器具 FL40W-1　直付 28 台

照明器具 FL40W-2　直付 6 台

照明器具 FL20W-4　埋込 2 台

照明器具 FL20W-6　埋込 1 台

照明器具 ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ　FCL30W-1 1 台

照明器具 ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ　FCL30W-2 23 台

照明器具 ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ　FCL40W+30W 18 台

照明器具 FL15W　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 3 台

照明器具 FL20W-1　流し元付 1 台

照明器具 FL20W-1　非常灯 7 台

照明器具 FL10W-1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 32 台

照明器具 FL10W-1　誘導灯 7 台

照明器具 FL20W-1　誘導灯 4 台

照明器具 FL10W-1　誘導灯(埋込） 4 台
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

照明器具 IL60W　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 16 台

照明器具 IL100W　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 4 台

照明器具 FCL30W-4　直付 2 台

照明器具 FL18W　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 19 台

照明器具 IL13W　ﾀﾞｳﾝ　非常灯 9 台

照明器具 FCL30W-4　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 1 台

（競友会館）

照明器具　21流 FL20W-1　流元灯 1 台

照明器具　22V FL20W-2　直付 1 台

照明器具　CL1 FCL20W-1　直付 1 台

照明器具　CL2 FCL30W-1　直付 1 台

照明器具　CL3 IL60W　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 4 台

照明器具　CP1 FCL30W-2　ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝ 5 台

照明器具　CH1 IL60W-3　ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ 1 台

照明器具　BL1 IL60W　壁付 1 台

照明器具　BL2 IL60W　壁付 1 台

小計
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

2. 高圧受電設備

（騎手会館）

ｹ-ﾌﾞﾙ 6KC　CVT38　管内 13 m

電線管 GP70　露出 13 m

屋内ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ 2面体 1 基

変圧器　電灯　1φ3W 75KVA 1 台

変圧器　動力　3φ3W 20KVA 1 台

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ-　3φ3W 30KVA 1 台

高圧気中開閉器 7.2KV3P200A　方向性 1 台

配電用避雷器 8.4KV 3 台

ｺﾝｸﾘ-ﾄ柱 12m 1 本

支線38 1 ｹ所

ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎（はつり） 2000*2000*400 1 基

高所作業車 1 日

ｸﾚ-ﾝ費用4.9t 電柱引抜用 1 日

小計
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

3. 幹線動力設備

（騎手会館）

電線 IV5.5　管内 40 m

電線 IV8　管内 5 m

電線 IV14　管内 40 m

ｹ-ﾌﾞﾙ CVT22　管内 50 m

ｹ-ﾌﾞﾙ CVT38　管内 15 m

ｹ-ﾌﾞﾙ CVT60　管内 10 m

ｹ-ﾌﾞﾙ CVT100　管内 50 m

ｹ-ﾌﾞﾙ CVT150　管内 10 m

電線管 EP31　露出 40 m

電線管 EP51　露出 5 m

電線管 EP75　露出 40 m

分電盤S-1(屋外露出） MCB3P400A､　MCB3P225A 1 面

MCB3P50A*4

電灯盤1L-1(屋内露出） MCB3P100A*2､　MCB2P30A*10 1 面

電灯盤2L-1(屋内露出） MCB3P100A､　MCB2P30A*8 1 面
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

増設分電盤(屋内露出） WH2P30A*2､　MCB2P30A*4 1 面

住戸分電盤(屋内露出） WH2P30A､　MCB2P30A*2 18 面

ｻﾌﾞﾒ-ﾀ- 2P30A 18 面

（競友会館）

ｹ-ﾌﾞﾙ VVR5.5-3C　ｻﾄﾞﾙ 8 m

ｹ-ﾌﾞﾙ VVR8-3C　　管内 13 m

ｹ-ﾌﾞﾙ VVR8-3C　　ｻﾄﾞﾙ 17 m

電線管 VE22　露出 13 m

電灯盤 ELB3P50A､MCB2P20A*6 1 面

動力盤 ELB3P50A､MCB3P30A*2 1 面

小計
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

4. 弱電設備

（騎手会館）

受信機 P-1-15L 1 台

総合盤 4 台

差動式スポット 2種 53 個

定温式スポット 特種 41 個

定温式スポット 1種　防水 3 個

煙感知器 2種 6 個

煙感知器 3種 4 個

連動制御盤 3L 1 台

ｱﾝﾃﾅ UHF20EL 3 本

ｱﾝﾃﾅﾎﾟｰﾙ 2 本

増幅器 2 個

2分配器 1 個

4分配器 2 個

機器収納函 2 面

天井埋込ｽﾋﾟ-ｶ- 3W 13 台
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名　　　　　称 摘　　　要 数 量 単位 単　価 金     額 備　　　　考

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*1　樹脂P 26 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*2　樹脂P 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*3　樹脂P 5 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A*1　樹脂P 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*1,3W15A*1　樹脂P 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2　樹脂P 58 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2　樹脂P E付 2 個

（競友会館）

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*1　樹脂P 6 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A*2　樹脂P 3 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1　樹脂P 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2　樹脂P 8 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2　防水 3 個

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 個

小計
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考

旧騎手会館他解体工事

Ⅵ. 機械設備解体 1 式

計

名　　称
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

Ⅵ. 機械設備解体

１．撤去工事 1 式

計
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

１．撤去工事

（騎手会館）

温水ボイラー
ｾｸｼｮﾅﾙ・198kw・2.72m2・ﾊﾞｰ
ﾅｰ・煙突200Φ×6ｍ　870kg

1 基

膨張タンク 300L　架台3.0mH 200kg 1 基

オイルタンク 500L　架台1.0mH 160kg 1 基

和風大便器 C750V 7 組

ﾛｰﾀﾝｸ

洋風大便器 C420 5 組

ﾛｰﾀﾝｸ

壁掛ストール小便器 U307C 12 組

はめ込洗面器 L330CF 4 組

はめ込洗面器 L582C 15 組

バック付掃除用流し SK22A 4 組

ハンドシャワー TM245CMS 5 個

シャワーセット TBS62FXZ 1 個

横水栓 T23B13 25 個

化粧鏡 普通 35 枚
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

化粧棚 19 個

手洗器 2 組

ガススチーマ 11.6kw 1 組

ｶﾞｽ栓 15A 2 組

ｶﾞｽ集合装置 2本 2 組

4本 1 組

GH-1
ガス給湯器

20号 1 台

ガス給湯器 24号 1 台

ガス瞬間湯沸器 5号 元止め 1 台

PU-1
下水　水中ポンプ

0.75kW×2台　制御盤 1 組

ポンプ槽 1.5ｍ3　掘出し山砂埋め戻し 1 式

AC-1 パッケージエアコン 壁掛ｹ　11.2kw 1 台

AC-2 パッケージエアコン 天吊ﾘ　6.3kw 1 台

AC-3 パッケージエアコン 天吊ﾘ　4.0kw 1 台

RA-1
ルームエアコン

壁掛ｹ　2.5kW 39 台

RA-2
ルームエアコン

壁掛ｹ　5.6kW 1 台

F-1
天井換気扇

100Φ 22 台

F-2
天井換気扇

150Φ 4 台

OF-1
給気天井換気扇

100Φ 1 台
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

壁用換気扇 20cm 1 台

有圧換気扇 30cm 1 台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A 5 ｍ

40A 6 ｍ

32A 7 ｍ

25A 12 ｍ

20A 37 ｍ

白ｶﾞｽ管 25A 4 ｍ

20A 10 ｍ

銅管 40A 9 ｍ

25A 12 ｍ

20A 20 ｍ

黒ｶﾞｽ管 25A 7 ｍ

20A 7 ｍ

硬質塩ﾋﾞ管 100V 19 ｍ

75V 9 ｍ

65V 39 ｍ

50V 40 ｍ

40V 12 ｍ
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

30V 2 ｍ

20V 23 ｍ

硬質塩ﾋﾞ管　通気 100V 3 ｍ

65V 10 ｍ

50V 6 ｍ

40V 4 ｍ

冷媒管 6.4Φ 132 ｍ

9.5Φ 137 ｍ

12.7Φ 9 ｍ

15.9Φ 14 ｍ

冷媒ｶﾞｽ回収 1 式

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150Φ 14 ｍ

100Φ 69 ｍ

量水器 50A 1 個

量水器ﾎﾞｯｸｽ 1 個

切断ﾌﾟﾗｸﾞ止ﾒ 50A 1 箇所

給水管　保温剥ぎ取り 50A GW　ｲﾝﾍﾟｲ 5 ｍ

40A GW　ｲﾝﾍﾟｲ 6 ｍ

32A GW　ｲﾝﾍﾟｲ 7 ｍ
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

25A GW　ｲﾝﾍﾟｲ 12 ｍ

20A GW　ｲﾝﾍﾟｲ 37 ｍ

給湯管　保温剥ぎ取り 40A  RW　ｲﾝﾍﾟｲ 9 ｍ

25A  RW　ｲﾝﾍﾟｲ 12 ｍ

20A  RW　ｲﾝﾍﾟｲ 20 ｍ

排水管　保温剥ぎ取り 100V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 19 ｍ

75V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 9 ｍ

65V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 39 ｍ

50V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 40 ｍ

40V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 12 ｍ

30V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 2 ｍ

20V GW　ｲﾝﾍﾟｲ 23 ｍ

根切 機械　　　　　0.13m3 17.6 ｍ3

埋戻 機械　根切土　0.13m3 17.6 ｍ3

山砂 新規土 2.3 ｍ3
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摘　　要 数 量 単位 単 価 金　額 備　　考名　　称

（競友会館）

PAC-1  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 床置き形 16.0kW　 1 台

F-1　壁用換気扇 20ｃｍ 1 台

Ⓐ　洋風便器 ﾛｰﾀﾝｸ式 1 組

Ⓑ　小便器 壁掛け小形 1 組

Ⓒ　手洗器 小形 1 組

HW-1　ｶﾞｽ湯沸器 ５号先止め 2 台

GM-1　ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 1.6ｍ3/ｈ 1 台

給水栓 13Φ 3 個

ガス栓 13Φ 3 個

量水器撤去 20A　ﾎﾞｯｸｽ共 1 個

ガス配管 鋼管20A 18 ｍ

①冷媒用被覆断熱銅管 9.5Φ×15.9Φ 3 ｍ

既設管切断 ﾌﾟﾗｸﾞ20A 樹脂管 1 箇所

根切 機械　　　　　0.13m3 0.4 ｍ3

埋戻 機械　根切土　0.13m3 0.4 ｍ3

冷媒ｶﾞｽ回収 1 式

計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額

旧騎手会館他解体工事

 Ⅶ. 建設発生材処理 1 式

合　計

名             称 備        考

【内処分費】

【内有価物】

【内処分費】

【内有価物】
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

 Ⅶ. 建設発生材処理

  1. 建設発生材運搬 1 式

  2. 建設発生材処分 1 式

  3. 有価物処分 1 式

合　計

【有価物】

【内処分費】

【内処分費】

【内有価物】
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  1. 建設発生材運搬

＜騎手会館＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 746 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 90.2 ｍ3

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 4.2 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 8.5 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 5.3 ｍ3

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 24.2 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 9.5 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.7 ｍ3

発生材積込･運搬 木屑類 58.2 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 2.72 ｔ

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 66.89 ｔ

＜ボイラー室･プロパン庫＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.8 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.5 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 ｍ3
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

発生材積込･運搬 木屑類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 0.62 ｔ

＜プレハブ倉庫＞

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 0.48 ｔ

＜競友会館＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 16.5 ｍ3

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.8 ｍ3

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 0.2 ｍ3

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 0.8 ｍ3

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ3

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 3.6 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 6.6 ｍ3

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む 0.2 ｍ3

発生材積込･運搬 木屑類 30.1 ｍ3

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 325 ㎏

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 3.2 ｔ
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

＜電気設備＞

運搬費　(有価処分　銅くず) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(有価処分　金属くず) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(混合廃プラ処分) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(蛍光灯処分) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(ｺﾝｸﾘ-ﾄｶﾞﾗ処分) 4t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

＜機械設備＞

運搬費　(有価物　銅くず) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(有価物　金属くず) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(断熱材) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(陶磁器) 4t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(硬質塩ビ管) 2t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(ﾙｰﾑｴｱｺﾝ) 4t車ﾀﾞﾝﾌﾟ 1 台

運搬費　(冷媒ガス) 騎手会館 1 式

運搬費　(冷媒ガス) 競友会館 1 式

        小        計
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  2. 建設発生材処分

＜騎手会館＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 746 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 90.2 ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 4.2 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 8.5 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 5.3 ｍ3

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 24.2 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 9.5 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.7 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 58.2 ｍ3

＜ボイラー室･プロパン庫＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 7.8 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 1.5 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 0.1 ｍ3

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

＜プレハブ倉庫＞

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 0.2 ｍ3

＜競友会館＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 16.5 ｍ3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 7.8 ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 0.2 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 0.8 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 0.1 ｍ3

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 3.6 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 6.6 ｍ3

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む 0.2 ｍ3

発生材処分 木屑類  再資源化処理 30.1 ｍ3

＜電気設備＞

焼却溶融処分

発生材処分 混合廃プラ 741 Kg

最終処分

発生材処分 蛍光管 37.7 Kg

最終処分

発生材処分 がれき類・ｽﾚｰﾄくず（ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ） 3.6 t 【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

＜機械設備＞

焼却溶融処分

発生材処分 塩素含有廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（硬質塩ﾋﾞ管） 371 kg

焼却溶融処分

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず（断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ）） 48.2 kg

最終処分

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず（陶磁器） 10.1 ｔ

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 騎手会館 1 式

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 競友会館 1 式

家電ﾘｻｲｸﾙ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 40 台

        小        計

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】

【処分費】
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摘　　　　　要 数量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

  3. 有価物処分

有価物処分 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類（込みガラ） 3.05 ｔ

有価物処分 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類  H4 8.61 ｔ

有価物処分 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類  H3 4.71 ｔ

有価物処分 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類  H2 62.2 ｔ

有価物処分 銅　（下銅） 360 kg

有価物処分 ﾅｹﾞｯﾄ処理 361 kg

合　計

【有価物】

【有価物】

【有価物】

【有価物】

【有価物】

【有価物】

【有価物】
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数量 単位 単   価 金     額

騎手会館他解体工事

 Ⅵ. 産業廃棄物税

  1. ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 20.5 ｔ

  2. 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 3.0 ｔ

  3. 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 2.9 ｔ

  4. 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類 1.2 ｔ

  5. 蛍光管処分 0.1 ｔ

合　計 【産廃税】

【産廃税】

摘　　　　　要

【産廃税】

名             称 備        考

【産廃税】

【産廃税】

【産廃税】
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摘          要 数   量 単位 単   価 金     額

別 紙 明 細 (1)

くさび緊結足場(手摺先行式)

高さ10ｍ未満 建地巾 W=900

くさび緊結足場(手摺先行式) 期間 2ヶ月 1,257 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (2)

垂直養生

垂直養生 防音ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 1,257 ｍ2

            計

別 紙 明 細 (3)

脚立足場

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 1,217 ｍ2

            計

名             称 備        考
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摘          要 数   量 単位 単   価 金     額名             称 備        考

別 紙 明 細 (4)

脚立足場

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 13.8 ｍ2

            計
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