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佐賀県競馬組合

特殊単価一覧表

１．特殊単価について

３．特殊単価一覧表に対する質問について

 「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

 「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、

一覧表にしたものです。

 特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的

に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定め

る設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）では

ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものでは

ありません。



特殊単価一覧表【参考資料】

工事名： 旧騎手会館他解体工事

名称 摘要 単位 採用単価 備考

 Ｂ１. 共通仮設費（積上げ分）

＜指定仮設＞
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｪﾝｽ H＝1,200

 1. 仮囲い 存置期間：4ヶ月 ｍ 3,600
20×4ヶ月

 3. 交通誘導員 交通誘導員 B 人 20,100

 Ａ. 直接工事

 Ⅰ. 騎手会館解体

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 ｍ2 450

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 270

重機運搬費 回 72,000

  2. 撤去工事

 ＜構造＞

撤去後埋戻し 新規土 A種 ｍ3 4,050

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 基礎部 集積共 ｍ3 14,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 地上部 集積共 ｍ3 6,300

鉄筋撤去 集積共 ｔ 7,200

鉄骨撤去 集積共 ｔ 7,200

土間下ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ撤去 t=40 集積共 ｍ2 900

 ＜意匠＞

   （  外部  ）

壁 ALC板撤去 t=50 集積共 ｍ2 2,250

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 2,250

屋根立上 防水押ｴれんが撤去 60×100×210 集積共 ｍ2 1,800
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

屋根平部 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共  ｍ2 2,700

屋根立上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共  ｍ2 2,700

屋根平部 ｼｰﾄ防水撤去 集積共 ｍ2 2,700

屋根立上 ｼｰﾄ防水撤去 集積共 ｍ2 2,700

屋根立上 ｱﾙﾐ押ｴ金物撤去 集積共 ｍ 2,250

ｺﾝｸﾘｰﾄ面打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 25×10 集積共 ｍ 630

笠木 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｍ 630

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

床立上 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

階段 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ 1,800

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8
屋根 折板撤去 付属金物･水切共 集積共 ｍ2 2,700

t=10 石綿ﾌｪﾙﾄ 集積共
屋根 裏打断熱材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 2,700

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ60 集積共 ヶ所 540

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ75 集積共 ヶ所 540

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ100 集積共 ヶ所 540

軒樋撤去 塩ﾋﾞ 集積共 ｍ 720
φ60 塩ﾋﾞ管

竪樋撤去 ｽﾁｰﾙ掴み金物共 集積共 ｍ 720
φ100 塩ﾋﾞ管

竪樋撤去 ｽﾁｰﾙ掴み金物共 集積共 ｍ 720
φ75 ｽﾃﾝﾚｽ管

竪樋撤去 ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物共 集積共 ｍ 720
亜鉛ﾒｯｷ鋼板

鋼板製飾り桝撤去 #28 230×280 集積共 ヶ所 900

階段ｽﾁｰﾙ手摺撤去 □-70×30×1.6 集積共 ｍ 990

階段ｽﾁｰﾙ手摺支柱撤去 □-31×31×1.6 集積共 ｍ 990

ﾊﾞﾙｺﾆｰｽﾁｰﾙ手摺撤去 □-75×45×3.2 集積共 ｍ 990

ﾊﾞﾙｺﾆｰｽﾁｰﾙ格子撤去 □-16×16 集積共 ｍ 990

ﾊﾞﾙｺﾆｰｽﾁｰﾙ格子四方枠撤去 FB-6×60 集積共 ｍ 990
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｱﾙﾐ手摺撤去 □-80×40 集積共 ｍ 990

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｱﾙﾐ装飾格子撤去 W1100 H800 集積共 ヶ所 1,800

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 屋根～外壁 W=350程度 集積共 ｍ 2,250

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 屋根～屋根 W=700程度 集積共 ｍ 2,250

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 外壁～外壁 集積共 ｍ 2,250

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 外壁～外壁ｺｰﾅｰ 集積共 ｍ 2,250

ｱﾙﾐEXP･J撤去 C=50 天井～外壁 集積共 ｍ 2,700

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

階段床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

庇 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,350

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

天井 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

鉄骨柱型 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

屋根平部 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

屋根立上 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

巾木 人造石研出撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

鉄骨柱型 ﾗｽ撤去 集積共 ｍ2 1,800

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板石綿板撤去 t=5.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ撤去 t=10 集積共 ｍ2 1,800

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 避難ﾊｯﾁ撤去 600角 ｽﾃﾝﾚｽ製 集積共 ヶ所 1,350

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板ｱﾙﾐ枠撤去 集積共 ｍ 1,080

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水目皿撤去 φ100 ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 ヶ所 450

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水管撤去 φ100 ｽﾃﾝﾚｽ管 集積共 ｍ 900
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ60 L=250 網付
天井裏換気孔撤去 集積共 ヶ所 900

塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ60 L=250 網付
床下換気孔撤去 集積共 ヶ所 900

ｺﾝｸﾘｰﾄU字側溝撤去 W=300 蓋共 集積共 ｍ 3,150

ｺﾝｸﾘｰﾄU字側溝撤去 W=300 蓋なし 集積共 ｍ 2,700

ｺﾝｸﾘｰﾄ溜枡撤去 450角 蓋共 集積共 ヶ所 5,400

埋設排水管撤去 VUφ150 集積共 ｍ 1,350

犬走り 玉砂利敷撤去 t=100 集積共 ｍ2 2,250

   （  内部  ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 2,250

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=120 集積共 ｍ2 2,250

壁 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

三方枠ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 150×25 集積共 ｍ 2,250

床見切ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 60×40 集積共 ｍ 2,250

床 塗布防水撤去 集積共 ｍ2 2,700

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共 ｍ2 2,700

床 ｼｰﾄ防水撤去 t=1.5 集積共 ｍ2 1,260

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｍ 540

人研巾木撤去 H=60 t=25 集積共 ｍ 900

人研巾木撤去 H=100 t=25 集積共 ｍ 1,350

人研ｻｻﾗ巾木撤去 H=150 t=25 集積共 ｍ 1,350

人研上り框撤去 H=150 D=100 集積共 ｍ 900

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去 W=150 t=25 御影石 集積共 ｍ 1,800

浴槽 立上笠木撤去 W=150 t=40 御影石 集積共 ｍ 2,250
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

壁 大理石撤去 t=15 集積共 ｍ2 1,800

浴槽 踏段撤去 W=300 t=25 御影石 集積共 ｍ 2,250

床 磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

壁 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

木床組撤去 H=100 大引･根太組･集積共 ｍ2 2,250

木床組撤去 H=120 大引･根太組･集積共 ｍ2 2,250

木床組撤去 H=135 大引･根太組･集積共 ｍ2 2,250

木床組撤去 H=180 大引･根太組･集積共 ｍ2 2,880

木間仕切撤去 60×30 @300 集積共 ｍ2 900

壁 木胴縁撤去 集積共 ｍ2 540

天井野縁組撤去 集積共 ｍ2 540

床板撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 900

床 合板撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 900

床 合板撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 900

床 ﾓｻﾞｲｸﾌﾛｱｰ撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 900

床 縁甲板撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 900

ｻｳﾅ 桧板撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 900

畳寄せ撤去 60×30 集積共 ｍ 450

雑巾摺撤去 15×10 集積共 ｍ 450

床框撤去 52×120 集積共 ｍ 900

上り框撤去 50×100 集積共 ｍ 900

木製巾木撤去 H=75 集積共 ｍ 540

蹴込 合板撤去 H=85 t=12.0 集積共 ｍ 900

蹴込 合板撤去 H=100 t=12.0 集積共 ｍ 900
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 ｍ2 1,080

壁 合板撤去 t=4.0 集積共 ｍ2 1,080

壁 化粧合板撤去 t=5.0 集積共 ｍ2 1,080

ｻｳﾅ壁 桧板撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 1,080

下り壁 木製見切撤去 50×30 集積共 ｍ 720

下り壁 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ撤去 t=6.0 集積共 ｍ2 720

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=3.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 1,800

天井 合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 1,800

天井 杉柾ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 1,800

ｻｳﾅ天井 桧板撤去 t=15.0 集積共 ｍ2 2,700

木製廻縁撤去 30×36 集積共 ｍ 540

W900 D820 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ t5.5
中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 2,700

W1700 D620 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ t5.5
中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 4,500

W1700 D820 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ t5.5
中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 4,500

W1700 D820 ﾍﾞﾆﾔ t5.5
中段撤去 根太･根太受･集積共 ヶ所 3,600

押入仕切板 ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ撤去 W820 H1800 t=40 集積共 ヶ所 1,080

寮室 ⾧押撤去 90×20 集積共 ｍ 630

階段木製手摺撤去 60×90 集積共 ｍ 990

ﾎｰﾙ 木製三方枠撤去 W=250 t=50 集積共 ｍ 450

ﾎｰﾙ 木製ｶｳﾝﾀｰ撤去 W=1800 D=300 t=50 集積共 ヶ所 1,800

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=2100 D400 H=800 集積共 ヶ所 1,350

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=2100 D450 H=400 集積共 ヶ所 1,350

ｻｳﾅ 木製背凭れ板撤去 L=2100 H=500 t=12 集積共 ヶ所 1,350

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=1700 D400 H=400 集積共 ヶ所 1,350

ｻｳﾅ 木製背凭れ板撤去 L=1700 H=500 t=12 集積共 ヶ所 1,350
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

ｻｳﾅ 木製ﾍﾞﾝﾁ撤去 L=1400 D400 H=400 集積共 ヶ所 1,350

ｻｳﾅ 木製背凭れ板撤去 L=1400 H=500 t=12 集積共 ヶ所 1,350

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 W=150 H=150 t=25 集積共 ｍ 900

木製額縁撤去 90×25 集積共 ｍ 540

木製建具枠撤去 100×30 集積共 ｍ 540

軽量鉄骨間仕切撤去 W=65 集積共 ｍ2 1,080

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 ｍ2 1,350

下り壁 軽量鉄骨天井下地撤去 19型 集積共 ｍ2 1,350

階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 ｍ 630

ｽﾃﾝﾚｽ上り框撤去 40×100 集積共 ｍ 900

押入ｸﾛｰｾﾞｯﾄ ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去 φ36 SUS 集積共 ｍ 450

階段手摺受ｽﾁｰﾙ支柱撤去 □-19×19 集積共 ｍ 720

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 SUS ｼﾝｸﾞﾙ 集積共 ｍ 1,080

床 EXP.J金物撤去 床～壁 W=100 H=100 SUS 集積共 ｍ 2,250

床 EXP.J金物撤去 床～床 W=100 SUS 集積共 ｍ 2,250

壁 EXP.J金物撤去 壁～壁 W=100+100 ｱﾙﾐ 集積共 ｍ 2,250

天井 EXP.J金物撤去 天井～壁 W=100 H=100 ｱﾙﾐ 集積共 ｍ 2,700

天井 EXP.J金物撤去 天井～天井 W=100 ｱﾙﾐ 集積共 ｍ 2,700

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 ｍ2 1,350

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,350

階段床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,350

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 石下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 W=120 t=20 集積共 ｍ 1,350

壁 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 ｍ2 1,620

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,620

天井付梁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 ｍ2 1,800
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

床 防水保護ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=60 集積共 ｍ2 1,350

壁 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 ﾗｽ共 集積共 ｍ2 1,620

床 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ撤去 t=60 集積共 ｍ2 1,350

ｶﾞﾗｽ撤去 t=2 集積共 ｍ2 450

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 ｍ2 450

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 ｍ2 450

ｶﾞﾗｽ撤去 t=5 集積共 ｍ2 450

ｶﾞﾗｽ撤去 t=8 集積共 ｍ2 450

ｶﾞﾗｽ撤去 t=5+5 集積共 ｍ2 450

窓ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ撤去 t=5 集積共 ｍ2 450

    （ 騎手会館Ⅰ 建具 ）
STD1
ｽﾃﾝﾚｽFIX付両開框戸撤去 W3500×H2500 集積共 ヶ所 2,700
SD2
ｽﾁｰﾙ両開戸撤去 W1600×H2200 集積共 ヶ所 1,800
AD3
ｱﾙﾐ引違窓付片開框戸撤去 W2585×H2000 集積共 ヶ所 1,800
AD7
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1900 集積共 ヶ所 1,800
AD10
ｱﾙﾐ片開框戸(ｻｳﾅ)撤去 W700×H1900 集積共 ヶ所 1,350
AD11（女子寮、D-5、D-1）
ｱﾙﾐ片開框戸撤去 W700×H1900 集積共 ヶ所 1,350
AD12（D2）
ｱﾙﾐ片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸撤去 W1000×H1900 集積共 ヶ所 1,350
AD13（ｻｳﾅ）
ｱﾙﾐ片開框戸撤去 W700×H1900 集積共 ヶ所 1,350
AD16（D-6）
ｱﾙﾐ2枚折戸撤去 W750×H1820 集積共 ヶ所 1,350
AW1
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1300 集積共 ヶ所 1,350
AW2
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1050 集積共 ヶ所 1,350
AW3
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1300 集積共 ヶ所 1,350
AW4
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1400 集積共 ヶ所 1,800
AW6
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1100 集積共 ヶ所 1,350
AW8
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W600×H1310 集積共 ヶ所 1,350
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

AW9
ｱﾙﾐﾗﾝﾏ付引違窓撤去 W1600×H1450 集積共 ヶ所 1,800
AW10
ｱﾙﾐ受付窓撤去 W1500×H1220 集積共 ヶ所 1,350
AW-1
ｱﾙﾐFIX窓+縦軸回転窓撤去 W2870×H1550 集積共 ヶ所 2,250
AW19
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1600×H1300 集積共 ヶ所 1,350
WD3
木製片開戸撤去 W755×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD4
木製両開戸撤去 W1600×H1800 集積共 ヶ所 1,800
WD5
木製両開戸撤去 W1600×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD6
木製両開戸撤去 W750×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD10
木製片開戸撤去 W750×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD11（D-4）
木製片開戸撤去 W600×H915 集積共 ヶ所 900
WD12（D-7）
木製片開戸撤去 W750×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD13
木製ﾗﾝﾏ+FIX窓付片開戸撤去 W1520×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD14（D-3）
木製引違戸撤去 W1610×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD16
木製片開戸撤去 W350×H450 集積共 ヶ所 900
WD21（湯沸かし室、管理人室）
木製引違障子撤去 W1760×H1800 集積共 ヶ所 1,800
WD23
木製片引戸撤去 W750×H1800 集積共 ヶ所 1,350

WW1
木製引違窓撤去 W700×H300 集積共 ヶ所 900
F1
木製片開襖撤去 W915×H1800 集積共 ヶ所 1,350
F2
木製天袋付引違襖撤去 W1650×H1720 集積共 ヶ所 1,800
F3
木製ﾗﾝﾏFIX付引違戸撤去 W1053×H2328 集積共 ヶ所 1,800
F4
木製引違襖撤去 W1830×H1750 集積共 ヶ所 1,800
F5
木製片開戸撤去 W1675×H1200 集積共 ヶ所 1,350
F6
木製片開戸撤去 W870×H1750 集積共 ヶ所 1,350
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

TB1
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W4900×H1800 扉共 集積共 ヶ所 2,700
TB2
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W7600×H1800 扉共 集積共 ヶ所 4,500
TB3
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W700×H1800 扉共 集積共 ヶ所 1,350
PT1
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去(女子寮) W1800×H2500 集積共 ヶ所 2,700

    ( 騎手会館Ⅱ 建具 ）
SD1
ｽﾁｰﾙ両開戸撤去 W1500×H2200 集積共 ヶ所 1,800
SD2
ｽﾁｰﾙ片開戸撤去 W800×H1900 集積共 ヶ所 1,350
SD3
ｽﾁｰﾙ片開戸撤去 W1620×H2000 集積共 ヶ所 1,800
AW1
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1700×H1900 集積共 ヶ所 1,800
AW1a
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1700×H1900 集積共 ヶ所 1,800
AW2
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H1660 集積共 ヶ所 1,350
AW2a
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H1660 集積共 ヶ所 1,350
AW3
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H1660 集積共 ヶ所 1,350
AW4
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1400×H1200 集積共 ヶ所 1,350
AW5
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1000×H1200 集積共 ヶ所 1,350
AW6
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1720×H1660 集積共 ヶ所 1,800
WD1
木製片開戸撤去 W755×H1800 集積共 ヶ所 1,350
WD2
木製片開戸撤去 W750×H1800 集積共 ヶ所 1,350
F1
木製片引襖撤去 W915×H1800 集積共 ヶ所 1,350
F2
木製天袋付引違襖撤去 W1650×H2328 集積共 ヶ所 2,700
TB1 扉共
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W5740×H1800 扉共 集積共 ヶ所 4,500
TB2 扉共
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 W2100×H1800 扉共 集積共 ヶ所 1,800
SSF1
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠撤去 W1000×H1800 見込180 集積共 ヶ所 1,800

床 畳撤去 t=60 一帖物 集積共 枚 900

床 畳撤去 t=60 半帖物 集積共 枚 720

床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 t=2.0 集積共 ｍ2 1,350

床 ﾌﾛｱｰﾀｲﾙ撤去 t=3.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 1,620
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

床 ⾧尺ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ撤去 t=2.3 集積共 ｍ2 1,350

階段床 ⾧尺ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ撤去 t=2.3 集積共 ｍ2 1,350

ｿﾌﾄ巾木撤去 H=75 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ 540

壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 集積共 ｍ2 1,080

壁 石膏ボード撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 1,350

天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去 塩ﾋﾞ製 集積共 ｍ2 1,800

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=6.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 防火板撤去 t=6.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 軒天用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧板撤去 t=15 集積共 ｍ2 1,800

天井 岩綿吸音板撤去 t=9.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 2,250

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰﾄ撤去 t=5.0 集積共 ｍ2 1,350

天井 木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込撤去 t=50 集積共 ｍ2 450

洗面ｶｳﾝﾀｰ ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ撤去 H=250 t=3.0 集積共 ｍ 1,350

1階ﾎｰﾙ
下足箱撤去 W=2500 D=300 H=1200 集積共 ヶ所 2,700
1階ﾎｰﾙ
下足箱撤去 W=900 D=300 H=900 集積共 ヶ所 1,080
1階男脱衣室 W900 D=300 H=1200 t=25 合板
下足箱撤去 集積共 ヶ所 1,350
1階男脱衣室 W3600 D450 H=1800 t=25合板ﾌﾗｯｼｭ
脱衣棚撤去 集積共 ヶ所 3,600
1階女脱衣室
脱衣棚撤去 W900 D450 H=600 t=25合板 集積共 ヶ所 1,080
1階女WC
吊戸棚撤去 W900 D350 H=500 t=25合板 集積共 ヶ所 1,350
1階娯楽室
流し台撤去 W1050 D550 H800 集積共 ヶ所 1,800
1階娯楽室
調理台撤去 W1050 D550 H800 集積共 ヶ所 1,800
1階娯楽室
調理台撤去 W600 D550 H800 集積共 ヶ所 1,350
1階湯沸室
流し台撤去 W1050 D550 H800 集積共 ヶ所 1,800
1階湯沸室
ｺﾝﾛ台撤去 W600 D550 H600 集積共 ヶ所 540
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

1階湯沸室
吊戸棚撤去 W1050 D320 H500 集積共 ヶ所 1,350
1階洗面室
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W1500 D500 H720･820 集積共 ヶ所 1,800
2階洗面室
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W3400 D500 H720･820 集積共 ヶ所 2,700
2階洗面室
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W4400 D500 H720･820 集積共 ヶ所 3,600
1階男脱衣室
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1200 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 ヶ所 1,800
1階男脱衣室
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1600 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 ヶ所 1,800
1階女洗面室
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1700 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 ヶ所 1,800
1･2階WC
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1000 D300 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 ヶ所 1,350
1･2階洗面所
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W2600 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 ヶ所 2,250
1･2階洗面所
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 W3700 D600 t=120 ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ 集積共 ヶ所 2,700
1階女浴室
浴槽撤去 W1400 D800 H=600 ﾎﾟﾘ浴槽 集積共 ヶ所 1,800
1階管理人室
浴槽撤去 W750 D850 H=650 ﾎﾟﾘ浴槽 集積共 ヶ所 1,800

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去 W=120 t=25 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 集積共 ｍ 1,350

洗面ｶｳﾝﾀｰ 小物棚撤去 W350 t=20 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 集積共 ｍ 1,080

ﾎｰﾙ 掲示板撤去 1800×900 集積共 ヶ所 1,800

廊下 掲示板撤去 1800×900 集積共 ヶ所 1,800

廊下 掲示板撤去 1200×900 集積共 ヶ所 1,350

講義室 掲示板撤去 1800×900 集積共 ヶ所 1,800

講義室 黒板撤去 3000×900 集積共 ヶ所 2,250

管理人室
洗面･浴室 化粧鏡撤去 303×455 t=5 集積共 ヶ所 540

WC 化粧鏡撤去 450×600 t=5 集積共 ヶ所 540

浴室 化粧鏡撤去 300×400 t=5 集積共 ヶ所 540

脱衣室 化粧鏡撤去 608×455 t=5 集積共 ヶ所 630

脱衣室 化粧鏡撤去 1800×794 t=5 集積共 ヶ所 1,350

洗面室 化粧鏡撤去 608×455 t=5 集積共 ヶ所 630
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

洗面室 化粧鏡撤去 1750×1300 t=5 集積共 ヶ所 1,350

洗面室 化粧鏡撤去 2600×1360 t=5 集積共 ヶ所 1,350

洗面室 化粧鏡撤去 3700×1360 t=5 集積共 ヶ所 2,250

    ( その他 ）
解体後 埋め戻し A種

駐輪場撤去 （28㎡/棟） 土間コン・基礎撤去含む 集積共 棟 76,000
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

 Ⅱ. ボイラー室･プロパン庫解体 式

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 ｍ2 450

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 270

  2. 撤去工事

 ＜構造＞

解体後埋戻し 新規土 A種 ｍ3 4,050

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 基礎部 集積共 ｍ3 14,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 地上部 集積共 ｍ3 6,300

鉄筋撤去 集積共 ｔ 7,200

 ＜意匠＞

   （  外部  ）

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150 集積共 ｍ2 2,250

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｍ 630

屋根 下地木材撤去 100×100 集積共 ｍ 2,250

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ撤去 φ60 集積共 ヶ所 540
φ60 塩ﾋﾞ管

竪樋撤去 ｽﾁｰﾙ掴み金物共 集積共 ｍ 720

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,350

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

屋根 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

両開金網戸撤去 W=1500×H=1680 集積共 ヶ所 1,350
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W=1500×H=1800 ｶﾞﾗﾘ付 集積共 ヶ所 1,350

線入型板ｶﾞﾗｽ撤去 t=6.8 集積共 ｍ2 450

屋根 波形ｽﾚｰﾄ撤去 小波 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 3,150
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

 Ⅲ. プレハブ倉庫解体

  1. 撤去工事

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150×200×200 集積共 ヶ所 720

基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=150×400×200 集積共 ヶ所 900

ｲﾅﾊﾞ物置
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去 W=3150×2690×H=2270 集積共 ヶ所 13,500
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

 Ⅳ. 競友会館解体

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 ｍ2 450

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 270

くさび緊結式足場(手摺先行) 高さ10ｍ未満 W=900 期間2ヶ月 ｍ2 1,080

垂直養生 防炎ｼｰﾄ 期間 2ヶ月 ｍ2 720

脚立足場 並列 H=1800 期間 2ヶ月 ｍ2 540

  2. 撤去工事

 [ 構造 ]

解体後埋戻し 新規土 A種 ｍ3 4,050

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 基礎部 ｍ3 14,400

鉄筋解体 ｔ 18,000

鉄骨柱撤去 H-148*100*6*9 集積共 ｔ 18,000

鉄骨梁撤去 [-250*90*9 集積共 ｔ 18,000

構造木材撤去 延べ面積:148.03m2 ｍ3 2,250

 [ 意匠 ]

   （  外部  ）

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｍ 900

屋根 折板撤去 山高88 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 ｍ2 2,700

水上水切撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 ｍ 2,700

ｹﾗﾊﾞ水切撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 ｍ 2,700

ｹﾗﾊﾞ包み撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 集積共 ｍ 2,700

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 ｍ2 900

屋根 瓦撤去 集積共 ｍ2 630

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 ｍ2 1,350
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 ｍ2 900

庇 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 ｍ2 2,700

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 ｍ2 1,350

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 ｍ2 900

雨戸収納庇 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 ｍ2 2,700

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 ｍ2 1,350

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 ｍ2 900

AW4面台 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 ｍ2 2,700

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 ｍ2 1,350

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 ｍ2 900

笠木 鋼板撤去 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ t=0.4 集積共 ｍ2 2,700

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 集積共 ｍ2 1,350

野地板撤去 t=15 構造用合板 集積共 ｍ2 900

軒樋撤去 半丸 樋受け金物共 集積共 ｍ 720

縦樋撤去 塩ﾋﾞ管 φ75 樋掴み金物共 集積共 ｍ 720

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,800

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 2,250

ﾌﾞﾛｯｸ鉄筋撤去 集積共 kg 180

柱型 ﾚﾝｶﾞ撤去 ｍ2 2,250

壁 御影石撤去 t=20 集積共 ｍ2 2,250

壁 石下地ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

壁 ﾗｽ撤去 集積共 ｍ2 1,800
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

鼻隠､破風板撤去 t=15 集積共 ｍ2 1,350

庇鼻隠､破風板撤去 t=15 集積共 ｍ2 1,350

出窓側板撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,350

雨戸側板撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,350

壁 木胴縁撤去 18×45 集積共 ｍ2 450

壁 木板撤去 t=9 集積共 ｍ2 900

天井 木野縁撤去 集積共 ｍ2 720

床 ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

犬走り ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 2,250

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

立上 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

腰壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

柱型 ﾚﾝｶﾞ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 2,700

壁 大波ｽﾚｰﾄ撤去 鋼板 t=0.4 集積共 ｍ2 900

壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=16 集積共 ｍ2 1,080

雨戸収納壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 t=16 集積共 ｍ2 1,080

天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 t=6.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 2,250

   （  内部  ）

床 磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 2,700

巾木 ﾀｲﾙ撤去 H=250 集積共 ｍ 720

壁 ﾀｲﾙ撤去 t=8 集積共 ｍ2 2,700

壁 木胴縁撤去 36×36 集積共 ｍ2 450

天井 木野縁撤去 集積共 ｍ2 270
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

床 合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 900

床 合板撤去 t=12 集積共 ｍ2 900

床 構造用合板撤去 t=12 集計共 ｍ2 900

床 合板撤去 t=15 集積共 ｍ2 900

床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=12 集積共 ｍ2 900

床 床板撤去 t=12 集積共 ｍ2 900

畳寄せ撤去 55×30 集積共 ｍ 270

雑巾摺撤去 15×15 集積共 ｍ 270

巾木 木製巾木撤去 H=60 集積共 ｍ2 270

木製上り框撤去 W100×H150 集積共 ｍ 900

木製上り框撤去 W70×H110 集積共 ｍ 900

床框撤去 W100×H100 集積共 ｍ 900

壁 化粧合板撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 1,080

壁 天然木板撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 1,080

壁 ｼﾅ合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 1,080

壁 ﾍﾞﾆﾔ撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 1,080

天井 ﾗﾜﾝ合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 1,800

天井 天然木化粧合板撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 1,800

木製廻縁撤去 30×30 集積共 ｍ 450

天井木製見切撤去 H150×W30 集積共 ｍ 900

木製⾧押撤去 H=100 集積共 ｍ 900

床柱撤去 φ100程度 L=800 集積共 本 1,350

床柱撤去 150角程度 L=2400 集積共 本 1,800

床の間 幕板撤去 200×30程度 集積共 ｍ 450
W950 D950 ｼﾅ合板 t5.5

中段撤去 根太･根太受共 集積共 ヶ所 1,350
W1900 D900 ｼﾅ合板 t5.5

中段撤去 根太･根太受共 集積共 ヶ所 1,800

出窓 木製三方枠撤去 W2600 H850 見付120 集積共 ヶ所 2,250
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

玄関ｱﾙﾐ引分戸木製枠撤去 90×60 集積共 ｍ 900

木製額縁撤去 60×25 集積共 ｍ 450

鋼製束柱撤去 H=300程度 集積共 本 900

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

床 ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,800

巾木 ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,800

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

壁 ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 2,250

壁 漆喰撤去 集積共 ｍ2 900

壁 じゅらく塗撤去 集積共 ｍ2 900

壁 薄付仕上塗材撤去 集積共 砂塵状仕上 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 14,400

AD1
ｱﾙﾐ引分戸撤去 W1300×H1750 扉 集積共 ヶ所 900
AW2 枠共 集積共
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W900×H850 以下同仕様 ヶ所 2,250
AW3
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1500×H900 集積共 ヶ所 2,250
AW4
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1700×H1200 集積共 ヶ所 2,250
AW5
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1800×H1200 集積共 ヶ所 2,250
AW6
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1800×H1750 集積共 ヶ所 2,250
AW7
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W2700×H1750 集積共 ヶ所 2,700
AW8
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W2700×H2250 集積共 ヶ所 3,150
AW9
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W3600×H2250 集積共 ヶ所 3,600
GB1
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ枠撤去 W600×H1500 集積共 ヶ所 3,600

WF1 90×25
ﾗﾝﾏ木製四方枠撤去 W2700×H500 集積共 ヶ所 2,250
WF2（台所） 90×25
木製四方枠撤去 W2685×H1750 集積共 ヶ所 2,700
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

WD1 面材化粧鋼板張
木製片開戸撤去 W800×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD2 面材化粧鋼板張
木製片開戸撤去 W900×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD3
木製ｶﾞﾗｽ引違戸撤去 W1800×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD4
木製引違戸襖撤去 W1750×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD5
木製片開戸撤去 W750×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD6
木製片開戸撤去 W800×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD7
木製片開戸撤去 W750×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WD8
木製両開戸撤去 W845×H1750 集積共 ヶ所 1,350
WW1
木製引違窓撤去 W2600×H850 集積共 ヶ所 1,350
WW2
木製ﾗﾝﾏ撤去 W1795×H370 集積共 ヶ所 1,350
WW3
木製ﾗﾝﾏ撤去 W1320×H370 集積共 ヶ所 1,350
WW4
木製引違窓撤去 W800×H650 集積共 ヶ所 1,350

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=90 集積共 ｍ2 2,250

ｶﾞﾗｽ撤去 t=3 集積共 ｍ2 450

床 畳撤去 一帖物 集積共 枚 900

床 塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去 t=2 集積共 ｍ2 1,260

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=12.5 集積共 ｍ2 1,080

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=8.0 集積共 ｍ2 1,080

壁 化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 t=6.0 集積共 ｍ2 1,080

天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 t=6.0 集積共 ｍ2 1,800

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.5 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 2,250

束石撤去 200×200×H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 集積共 ヶ所 720

ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 W1500×D750×H800+150 集積共 ヶ所 1,800

流し台撤去 W1800×D550×H800+100 集積共 ヶ所 1,800
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

調理台撤去 W1200×D400×H600 集積共 ヶ所 1,350

調理台撤去 W650×D550×H600 集積共 ヶ所 900

下足入れ撤去 W1600×D350×H1500 集積共 ヶ所 1,350

食器棚撤去 W1500×D450×H2400 集積共 ヶ所 1,800

床の間 木製棚撤去 W900×D300×H600 集積共 ヶ所 1,350
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摘要 単位 採用単価 備考

FL20W-1 直付 台 1,400

FL20W-2 直付 台 1,770

FL40W-1 直付 台 2,240

FL40W-2 直付 台 2,800

FL20W-4 埋込 台 4,950

FL20W-6 埋込 台 4,950

ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ FCL30W-1 台 1,290

ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ FCL30W-2 台 1,290

ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ FCL40W+30W 台 1,290

FL15W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 1,640

FL20W-1 流し元付 台 1,400

FL20W-1 非常灯 台 1,400

FL10W-1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 台 1,210

FL10W-1 誘導灯 台 1,210

FL20W-1 誘導灯 台 1,400

FL10W-1 誘導灯(埋込） 台 1,870

IL60W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 1,640

IL100W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 1,640

FCL30W-4 直付 台 3,260

FL18W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 台 2,240

IL13W ﾀﾞｳﾝ 非常灯 台 2,240

FCL30W-4 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 5,480

FL20W-1 流元灯 台 1,400

FL20W-2 直付 台 1,770

FCL20W-1 直付 台 1,400

FCL30W-1 直付 台 1,490

IL60W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 1,640

名称

Ⅴ.電気設備解体

1. 電灯設備

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

（騎手会館）

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

（競友会館）

照明器具 21流

照明器具 22V

照明器具 CL1

照明器具 CL2

照明器具 CL3
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摘要 単位 採用単価 備考名称

FCL30W-2 ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝ 台 1,290

IL60W-3 ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ 台 1,550

IL60W 壁付 台 1,400

IL60W 壁付 台 1,400

2面体 基 116,000

2000*2000*400 基 174,000

MCB3P400A､ MCB3P225A 面 28,600

MCB3P50A*4

MCB3P100A*2､ MCB2P30A*10 面 28,600

MCB3P100A､ MCB2P30A*8 面 20,200

WH2P30A*2､ MCB2P30A*4 面 5,670

WH2P30A､ MCB2P30A*2 面 6,890

ELB3P50A､MCB2P20A*6 面 15,300

ELB3P50A､MCB3P30A*2 面 9,530

照明器具 CP1

照明器具 CH1

照明器具 BL1

照明器具 BL2

2. 高圧受電設備

分電盤S-1(屋外露出）

電灯盤1L-1(屋内露出）

電灯盤2L-1(屋内露出）

（騎手会館）

屋内ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ

ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎（はつり）

3. 幹線動力設備

（騎手会館）

動力盤

増設分電盤(屋内露出）

住戸分電盤(屋内露出）

（競友会館）

電灯盤
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摘要 単位 採用単価 備考名称

ｾｸｼｮﾅﾙ・198kw・2.72m2・ﾊﾞｰ

ﾅｰ・煙突200Φ×6ｍ 870kg
基 37,600

300L 架台3.0mH 200kg 基 11,300

500L 架台1.0mH 160kg 基 13,400

C750V 組 18,200

ﾛｰﾀﾝｸ

C420 組 15,300

ﾛｰﾀﾝｸ

U307C 組 11,200

L330CF 組 6,780

L582C 組 6,780

SK22A 組 10,800

TM245CMS 個 9,830

TBS62FXZ 個 9,830

T23B13 個 690

普通 枚 2,260

個 1,470

組 2,950

11.6kw 組 2,260

15A 組 690

2本 組 3,930

4本 組 16,700

20号 台 20,800

24号 台 24,300

5号 元止め 台 8,160

0.75kW×2台 制御盤 組 22,400

1.5ｍ3 掘出し山砂埋め戻し 式 20,900

Ⅵ.機械設備解体

１．撤去工事

和風大便器

洋風大便器

壁掛ストール小便器

はめ込洗面器

（騎手会館）

温水ボイラー

膨張タンク

オイルタンク

化粧棚

手洗器

ガススチーマ

ｶﾞｽ栓

ｶﾞｽ集合装置

はめ込洗面器

バック付掃除用流し

ハンドシャワー

シャワーセット

横水栓

化粧鏡

GH-1

ガス給湯器

ガス給湯器

ガス瞬間湯沸器
PU-1

下水 水中ポンプ

ポンプ槽
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摘要 単位 採用単価 備考名称

壁掛ｹ 11.2kw 台 20,000

天吊ﾘ 6.3kw 台 14,900

天吊ﾘ 4.0kw 台 12,200

壁掛ｹ 2.5kW 台 4,480

壁掛ｹ 5.6kW 台 11,500

100Φ 台 5,590

150Φ 台 5,590

100Φ 台 5,590

20cm 台 4,360

30cm 台 6,040

50A ｍ 2,040

40A ｍ 1,630

32A ｍ 1,480

25A ｍ 1,210

20A ｍ 980

25A ｍ 1,210

20A ｍ 980

40A ｍ 1,490

25A ｍ 1,030

20A ｍ 810

25A ｍ 1,210

20A ｍ 980

100V ｍ 2,410

75V ｍ 1,870

65V ｍ 1,600

50V ｍ 1,260

40V ｍ 990

30V ｍ 780

20V ｍ 610

100V ｍ 2,410

65V ｍ 1,600

AC-1 パッケージエアコン

AC-2 パッケージエアコン

AC-3 パッケージエアコン
RA-1

ルームエアコン
RA-2

ルームエアコン
F-1

天井換気扇

白ｶﾞｽ管

F-2

天井換気扇
OF-1

給気天井換気扇

壁用換気扇

有圧換気扇

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

銅管

黒ｶﾞｽ管

硬質塩ﾋﾞ管

硬質塩ﾋﾞ管 通気
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摘要 単位 採用単価 備考名称

50V ｍ 1,260

40V ｍ 990

6.4Φ ｍ 430

9.5Φ ｍ 590

12.7Φ ｍ 730

15.9Φ ｍ 880

式 49,600

150Φ ｍ 1,290

100Φ ｍ 1,120

50A 個 4,910

個 2,260

50A 箇所 14,100

50A GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 500

40A GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 430

32A GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 390

25A GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 390

20A GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 390

40A  RW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 500

25A  RW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 460

20A  RW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 460

100V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 820

75V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 610

65V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 570

50V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 500

40V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 430

30V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 390

20V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 390

床置き形 16.0kW  台 20,000

20ｃｍ 台 4,360

冷媒ｶﾞｽ回収

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

量水器

冷媒管

給湯管 保温剥ぎ取り

排水管 保温剥ぎ取り

量水器ﾎﾞｯｸｽ

切断ﾌﾟﾗｸﾞ止ﾒ

給水管 保温剥ぎ取り

（競友会館）

PAC-1  ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

F-1 壁用換気扇
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摘要 単位 採用単価 備考名称

ﾛｰﾀﾝｸ式 組 15,300

壁掛け小形 組 8,160

小形 組 2,950

５号先止め 台 8,160

1.6ｍ3/ｈ 台 2,160

13Φ 個 690

13Φ 個 690

20A ﾎﾞｯｸｽ共 個 2,360

鋼管20A ｍ 980

9.5Φ×15.9Φ ｍ 1,470

ﾌﾟﾗｸﾞ20A 樹脂管 箇所 4,260

式 23,000

ガス配管

①冷媒用被覆断熱銅管

既設管切断

冷媒ｶﾞｽ回収

Ⓒ 手洗器

HW-1 ｶﾞｽ湯沸器

GM-1 ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

給水栓

ガス栓

量水器撤去

Ⓐ 洋風便器

Ⓑ 小便器
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

 Ⅶ. 建設発生材処理

  1. 建設発生材運搬

＜騎手会館＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 ｔ 4,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 4,500

＜ボイラー室･プロパン庫＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 4,500

＜プレハブ倉庫＞

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,700

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 4,500
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

＜競友会館＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,150

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 3,150

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 9,000

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3 4,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む ｍ3 45,000

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 2,250

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 ㎏ 90

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 9,000

運搬費 (冷媒ガス) 騎手会館 式 18,500

運搬費 (冷媒ガス) 競友会館 式 15,300

  2. 建設発生材処分

＜騎手会館＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 ｍ3 18,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 49,500

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 13,400
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名称 摘要 単位 採用単価 備考

＜ボイラー室･プロパン庫＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 49,500

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 13,400

＜プレハブ倉庫＞

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

＜競友会館＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,350

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 49,500

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 ｍ3 9,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 ｍ3 18,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む ｍ3 49,500

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 13,400

＜電気設備＞
最終処分

発生材処分 蛍光管 Kg 1,600

＜機械設備＞

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 騎手会館 式 17,000

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 競友会館 式 8,300

家電ﾘｻｲｸﾙ ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 台 990
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