

特殊単価一覧表

佐賀県競馬組合

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事名：旧騎手会館他解体工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
B 1. 共通仮設費（積上げ分）				
< 指定仮設 >				
1. 仮囲い	プラスチックフェンス H=1,200 存置期間：4ヶ月	m	3,600	
3. 交通誘導員	20×4ヶ月 交通誘導員 B	人	20,100	
A. 直接工事				
I. 騎手会館解体				
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	450	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	270	
重機運搬費		回	72,000	
2. 撤去工事				
< 構造 >				
撤去後埋戻し	新規土 A種	m3	4,050	
コンクリート撤去	基礎部 集積共	m3	14,400	
コンクリート撤去	地上部 集積共	m3	6,300	
鉄筋撤去	集積共	t	7,200	
鉄骨撤去	集積共	t	7,200	
土間下スタイロフォーム撤去	t=40 集積共	m2	900	
< 意匠 >				
（ 外部 ）				
壁 ALC板撤去	t=50 集積共	m2	2,250	
壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	2,250	
屋根立上 防水押入れんが撤去	60×100×210 集積共	m2	1,800	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
屋根平部 アスファルト防水撤去	集積共	m2	2,700	
屋根立上 アスファルト防水撤去	集積共	m2	2,700	
屋根平部 シート防水撤去	集積共	m2	2,700	
屋根立上 シート防水撤去	集積共	m2	2,700	
屋根立上 アルミ押入金物撤去	集積共	m	2,250	
コンクリート面打継目地シリング 撤去	25×10 集積共	m	630	
笠木 シリング 撤去	10×10 集積共	m	630	
床 磁器質タイル撤去	集積共	m2	1,800	
床立上 磁器質タイル撤去	集積共	m2	1,800	
階段 磁器質タイル撤去	集積共	m2	1,800	
ノズリップ 磁器質タイル撤去	集積共	m	1,800	
屋根 折板撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.8 付属金物・水切共 集積共	m2	2,700	
屋根 裏打断熱材撤去	t=10 石綿フェルト 集積共 アスベスト含有	m2	2,700	
鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ60 集積共	ヶ所	540	
鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ75 集積共	ヶ所	540	
鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ100 集積共	ヶ所	540	
軒樋撤去	塩ビ 集積共	m	720	
縦樋撤去	φ60 塩ビ 管 スチール掴み金物共 集積共	m	720	
縦樋撤去	φ100 塩ビ 管 スチール掴み金物共 集積共	m	720	
縦樋撤去	φ75 ステンレス管 ステンレス掴み金物共 集積共	m	720	
鋼板製飾り柵撤去	亜鉛メッキ鋼板 #28 230×280 集積共	ヶ所	900	
階段スチール手摺撤去	□-70×30×1.6 集積共	m	990	
階段スチール手摺支柱撤去	□-31×31×1.6 集積共	m	990	
バルコニースチール手摺撤去	□-75×45×3.2 集積共	m	990	
バルコニースチール格子撤去	□-16×16 集積共	m	990	
バルコニースチール格子四方枠撤去	FB-6×60 集積共	m	990	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
バルコニー アルミ手摺撤去	□-80×40 集積共	m	990	
バルコニー アルミ装飾格子撤去	W1100 H800 集積共	ヶ所	1,800	
アルミEXP・J撤去	C=50 屋根～外壁 W=350程度 集積共	m	2,250	
アルミEXP・J撤去	C=50 屋根～屋根 W=700程度 集積共	m	2,250	
アルミEXP・J撤去	C=50 外壁～外壁 集積共	m	2,250	
アルミEXP・J撤去	C=50 外壁～外壁コーナー 集積共	m	2,250	
アルミEXP・J撤去	C=50 天井～外壁 集積共	m	2,700	
床 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
バルコニー床 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
階段床 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
庇 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	1,350	
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	1,800	
天井 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	2,250	
鉄骨柱型 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
屋根平部 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	1,800	
屋根立上 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	1,800	
巾木 人造石研出撤去	t=25 集積共	m ²	1,800	
鉄骨柱型 ラス撤去	集積共	m ²	1,800	
バルコニー 隔て板石綿板撤去	t=5.0 集積共	m ²	1,800	
天井 ロックウール撤去	t=10 集積共	m ²	1,800	
バルコニー 避難ハッチ撤去	600角 ステンレス製 集積共	ヶ所	1,350	
バルコニー 隔て板アルミ枠撤去	集積共	m	1,080	
バルコニー 排水目皿撤去	φ100 ステンレス 集積共	ヶ所	450	
バルコニー 排水管撤去	φ100 ステンレス管 集積共	m	900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
天井裏換気孔撤去	塩ビパイプ φ60 L=250 網付 集積共	ヶ所	900	
床下換気孔撤去	塩ビパイプ φ60 L=250 網付 集積共	ヶ所	900	
コンクリートU字側溝撤去	W=300 蓋共 集積共	m	3,150	
コンクリートU字側溝撤去	W=300 蓋なし 集積共	m	2,700	
コンクリート溜枡撤去	450角 蓋共 集積共	ヶ所	5,400	
埋設排水管撤去	VUφ150 集積共	m	1,350	
犬走り 玉砂利敷撤去	t=100 集積共	m ²	2,250	
(内部)				
コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m ²	2,250	
コンクリートブロック撤去	t=120 集積共	m ²	2,250	
壁 スタイロフォーム撤去	t=25 集積共	m ²	2,250	
三方枠テラゾーブロック撤去	150×25 集積共	m	2,250	
床見切テラゾーブロック撤去	60×40 集積共	m	2,250	
床 塗布防水撤去	集積共	m ²	2,700	
床 アスファルト防水撤去	集積共	m ²	2,700	
床 シート防水撤去	t=1.5 集積共	m ²	1,260	
建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共	m	540	
人研巾木撤去	H=60 t=25 集積共	m	900	
人研巾木撤去	H=100 t=25 集積共	m	1,350	
人研ササ巾木撤去	H=150 t=25 集積共	m	1,350	
人研上り框撤去	H=150 D=100 集積共	m	900	
ライング 天板撤去	W=150 t=25 御影石 集積共	m	1,800	
浴槽 立上笠木撤去	W=150 t=40 御影石 集積共	m	2,250	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
壁 大理石撤去	t=15 集積共	m2	1,800	
浴槽 踏段撤去	W=300 t=25 御影石 集積共	m	2,250	
床 磁器質 ϵ ｲｸﾀｲﾙ撤去	集積共	m2	1,800	
床 磁器質ﾀｲﾙ撤去	集積共	m2	1,800	
壁 磁器質ﾀｲﾙ撤去	集積共	m2	1,800	
木床組撤去	H=100 大引・根太組・集積共	m2	2,250	
木床組撤去	H=120 大引・根太組・集積共	m2	2,250	
木床組撤去	H=135 大引・根太組・集積共	m2	2,250	
木床組撤去	H=180 大引・根太組・集積共	m2	2,880	
木間仕切撤去	60×30 @300 集積共	m2	900	
壁 木胴縁撤去	集積共	m2	540	
天井野縁組撤去	集積共	m2	540	
床板撤去	t=12.0 集積共	m2	900	
床 合板撤去	t=9.0 集積共	m2	900	
床 合板撤去	t=12.0 集積共	m2	900	
床 ϵ ｲｸﾌﾛｰ撤去	t=15.0 集積共	m2	900	
床 縁甲板撤去	t=15.0 集積共	m2	900	
ﾏﾅ 桧板撤去	t=15.0 集積共	m2	900	
畳寄せ撤去	60×30 集積共	m	450	
雑巾摺撤去	15×10 集積共	m	450	
床框撤去	52×120 集積共	m	900	
上り框撤去	50×100 集積共	m	900	
木製巾木撤去	H=75 集積共	m	540	
蹴込 合板撤去	H=85 t=12.0 集積共	m	900	
蹴込 合板撤去	H=100 t=12.0 集積共	m	900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
壁 ラワンベ`ニヤ撤去	t=3.0 集積共	m2	1,080	
壁 合板撤去	t=4.0 集積共	m2	1,080	
壁 化粧合板撤去	t=5.0 集積共	m2	1,080	
サナ壁 桧板撤去	t=15.0 集積共	m2	1,080	
下り壁 木製見切撤去	50×30 集積共	m	720	
下り壁 シハベ`ニヤ撤去	t=6.0 集積共	m2	720	
天井 ラワンベ`ニヤ撤去	t=3.0 集積共	m2	1,800	
天井 ラワンベ`ニヤ撤去	t=5.5 集積共	m2	1,800	
天井 合板撤去	t=5.5 集積共	m2	1,800	
天井 杉桎ベ`ニヤ撤去	t=5.5 集積共	m2	1,800	
サナ天井 桧板撤去	t=15.0 集積共	m2	2,700	
木製廻縁撤去	30×36 集積共	m	540	
中段撤去	W900 D820 ラワンベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	2,700	
中段撤去	W1700 D620 ラワンベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	4,500	
中段撤去	W1700 D820 ラワンベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	4,500	
中段撤去	W1700 D820 ベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	3,600	
押入仕切板 ベ`ニヤフラッシュ撤去	W820 H1800 t=40 集積共	ヶ所	1,080	
寮室 長押撤去	90×20 集積共	m	630	
階段木製手摺撤去	60×90 集積共	m	990	
ホール 木製三方枠撤去	W=250 t=50 集積共	m	450	
ホール 木製カウンター撤去	W=1800 D=300 t=50 集積共	ヶ所	1,800	
サナ 木製ベンチ撤去	L=2100 D400 H=800 集積共	ヶ所	1,350	
サナ 木製ベンチ撤去	L=2100 D450 H=400 集積共	ヶ所	1,350	
サナ 木製背凭れ板撤去	L=2100 H=500 t=12 集積共	ヶ所	1,350	
サナ 木製ベンチ撤去	L=1700 D400 H=400 集積共	ヶ所	1,350	
サナ 木製背凭れ板撤去	L=1700 H=500 t=12 集積共	ヶ所	1,350	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
サナ 木製ベンチ撤去	L=1400 D400 H=400 集積共	ヶ所	1,350	
サナ 木製背凭れ板撤去	L=1400 H=500 t=12 集積共	ヶ所	1,350	
木製カーテンボックス撤去	W=150 H=150 t=25 集積共	m	900	
木製額縁撤去	90×25 集積共	m	540	
木製建具枠撤去	100×30 集積共	m	540	
軽量鉄骨間仕切撤去	W=65 集積共	m2	1,080	
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	m2	1,350	
下り壁 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	m2	1,350	
階段 ノンスリップ 撤去	ステンス 集積共	m	630	
ステンス上り框撤去	40×100 集積共	m	900	
押入クローゼットハンガーパイプ 撤去	φ36 SUS 集積共	m	450	
階段手摺受スチール支柱撤去	□-19×19 集積共	m	720	
カーテンレール撤去	SUS シングル 集積共	m	1,080	
床 EXPJ金物撤去	床～壁 W=100 H=100 SUS 集積共	m	2,250	
床 EXPJ金物撤去	床～床 W=100 SUS 集積共	m	2,250	
壁 EXPJ金物撤去	壁～壁 W=100+100 アルミ 集積共	m	2,250	
天井 EXPJ金物撤去	天井～壁 W=100 H=100 アルミ 集積共	m	2,700	
天井 EXPJ金物撤去	天井～天井 W=100 アルミ 集積共	m	2,700	
床 エル外撤去	t=20 集積共	m2	1,350	
床 エル外撤去	t=30 集積共	m2	1,350	
階段床 エル外撤去	t=30 集積共	m2	1,350	
ライング 面台 石下地エル外撤去	W=120 t=20 集積共	m	1,350	
壁 タイル下地エル外撤去	t=20 集積共	m2	1,620	
壁 エル外撤去	t=25 集積共	m2	1,620	
天井付梁 エル外撤去	t=20 集積共	m2	1,800	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
床 防水保護材撤去	t=60 集積共	m2	1,350	
壁 ラス材撤去	t=25 ラス共 集積共	m2	1,620	
床 シタ-コン撤去	t=60 集積共	m2	1,350	
ガ ラス撤去	t=2 集積共	m2	450	
ガ ラス撤去	t=3 集積共	m2	450	
ガ ラス撤去	t=4 集積共	m2	450	
ガ ラス撤去	t=5 集積共	m2	450	
ガ ラス撤去	t=8 集積共	m2	450	
ガ ラス撤去	t=5+5 集積共	m2	450	
窓 プラスチック撤去	t=5 集積共	m2	450	
(騎手会館 I 建具)				
STD1 ステンスFIX付両開框戸撤去	W3500×H2500 集積共	ヶ所	2,700	
SD2 スチール両開戸撤去	W1600×H2200 集積共	ヶ所	1,800	
AD3 アルミ引違窓付片開框戸撤去	W2585×H2000 集積共	ヶ所	1,800	
AD7 アルミ引違窓撤去	W1600×H1900 集積共	ヶ所	1,800	
AD10 アルミ片開框戸(サナ)撤去	W700×H1900 集積共	ヶ所	1,350	
AD11 (女子寮、D-5、D-1) アルミ片開框戸撤去	W700×H1900 集積共	ヶ所	1,350	
AD12 (D2) アルミ片引ハカ-框戸撤去	W1000×H1900 集積共	ヶ所	1,350	
AD13 (サナ) アルミ片開框戸撤去	W700×H1900 集積共	ヶ所	1,350	
AD16 (D-6) アルミ2枚折戸撤去	W750×H1820 集積共	ヶ所	1,350	
AW1 アルミ引違窓撤去	W1600×H1300 集積共	ヶ所	1,350	
AW2 アルミ引違窓撤去	W1600×H1050 集積共	ヶ所	1,350	
AW3 アルミ引違窓撤去	W1600×H1300 集積共	ヶ所	1,350	
AW4 アルミ引違窓撤去	W1600×H1400 集積共	ヶ所	1,800	
AW6 アルミ引違窓撤去	W1600×H1100 集積共	ヶ所	1,350	
AW8 アルミ引違窓撤去	W600×H1310 集積共	ヶ所	1,350	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
AW9 アルミサマ付引違窓撤去	W1600×H1450 集積共	ヶ所	1,800	
AW10 アルミ受付窓撤去	W1500×H1220 集積共	ヶ所	1,350	
AW-1 アルミFIX窓+縦軸回転窓撤去	W2870×H1550 集積共	ヶ所	2,250	
AW19 アルミ引違窓撤去	W1600×H1300 集積共	ヶ所	1,350	
WD3 木製片開戸撤去	W755×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD4 木製両開戸撤去	W1600×H1800 集積共	ヶ所	1,800	
WD5 木製両開戸撤去	W1600×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD6 木製両開戸撤去	W750×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD10 木製片開戸撤去	W750×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD11 (D-4) 木製片開戸撤去	W600×H915 集積共	ヶ所	900	
WD12 (D-7) 木製片開戸撤去	W750×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD13 木製サマ+FIX窓付片開戸撤去	W1520×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD14 (D-3) 木製引違戸撤去	W1610×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD16 木製片開戸撤去	W350×H450 集積共	ヶ所	900	
WD21 (湯沸かし室、管理人室) 木製引違障子撤去	W1760×H1800 集積共	ヶ所	1,800	
WD23 木製片引戸撤去	W750×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WW1 木製引違窓撤去	W700×H300 集積共	ヶ所	900	
F1 木製片開襖撤去	W915×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
F2 木製天袋付引違襖撤去	W1650×H1720 集積共	ヶ所	1,800	
F3 木製サマFIX付引違戸撤去	W1053×H2328 集積共	ヶ所	1,800	
F4 木製引違襖撤去	W1830×H1750 集積共	ヶ所	1,800	
F5 木製片開戸撤去	W1675×H1200 集積共	ヶ所	1,350	
F6 木製片開戸撤去	W870×H1750 集積共	ヶ所	1,350	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
TB1 トイレノズ撤去	W4900×H1800 扉共 集積共	ヶ所	2,700	
TB2 トイレノズ撤去	W7600×H1800 扉共 集積共	ヶ所	4,500	
TB3 トイレノズ撤去	W700×H1800 扉共 集積共	ヶ所	1,350	
PT1 スチールパーテーション撤去(女子寮)	W1800×H2500 集積共	ヶ所	2,700	
(騎手会館Ⅱ 建具)				
SD1 スチール両開戸撤去	W1500×H2200 集積共	ヶ所	1,800	
SD2 スチール片開戸撤去	W800×H1900 集積共	ヶ所	1,350	
SD3 スチール片開戸撤去	W1620×H2000 集積共	ヶ所	1,800	
AW1 アルミ引違窓撤去	W1700×H1900 集積共	ヶ所	1,800	
AW1a アルミ引違窓撤去	W1700×H1900 集積共	ヶ所	1,800	
AW2 アルミ引違窓撤去	W1100×H1660 集積共	ヶ所	1,350	
AW2a アルミ引違窓撤去	W1100×H1660 集積共	ヶ所	1,350	
AW3 アルミ引違窓撤去	W1100×H1660 集積共	ヶ所	1,350	
AW4 アルミ引違窓撤去	W1400×H1200 集積共	ヶ所	1,350	
AW5 アルミ引違窓撤去	W1000×H1200 集積共	ヶ所	1,350	
AW6 アルミ引違窓撤去	W1720×H1660 集積共	ヶ所	1,800	
WD1 木製片開戸撤去	W755×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
WD2 木製片開戸撤去	W750×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
F1 木製片引襖撤去	W915×H1800 集積共	ヶ所	1,350	
F2 木製天袋付引違襖撤去	W1650×H2328 集積共	ヶ所	2,700	
TB1 トイレノズ撤去	扉共 W5740×H1800 扉共 集積共	ヶ所	4,500	
TB2 トイレノズ撤去	扉共 W2100×H1800 扉共 集積共	ヶ所	1,800	
SSF1 ステンレス三方枠撤去	W1000×H1800 見込180 集積共	ヶ所	1,800	
床 畳撤去	t=60 一帖物 集積共	枚	900	
床 畳撤去	t=60 半帖物 集積共	枚	720	
床 ビニル床タイル撤去	t=2.0 集積共	m2	1,350	
床 フォアタイル撤去	t=3.0 集積共 アスベスト含有	m2	1,620	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
床 長尺ビニール床シート撤去	t=2.3 集積共	m2	1,350	
階段床 長尺ビニール床シート撤去	t=2.3 集積共	m2	1,350	
ソフト巾木撤去	H=75 集積共 アスベスト含有	m	540	
壁 ビニールクロス撤去	集積共	m2	1,080	
壁 石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	m2	1,350	
天井 バスリフ 撤去	塩ビ製 集積共	m2	1,800	
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=6.0 集積共	m2	1,800	
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.0 集積共	m2	1,800	
天井 防火板撤去	t=6.0 集積共	m2	1,800	
天井 軒天用ロックワール化粧板撤去	t=15 集積共	m2	1,800	
天井 岩綿吸音板撤去	t=9.0 集積共 アスベスト含有	m2	2,250	
天井 石膏ボード 撤去	t=9.0 集積共	m2	1,800	
天井 フレキシブルシート撤去	t=5.0 集積共	m2	1,350	
天井 木毛セメント板撤去	t=25 集積共	m2	2,250	
天井 グラスワール敷込撤去	t=50 集積共	m2	450	
洗面カウンター バックパネル撤去	H=250 t=3.0 集積共	m	1,350	
1階ホール 下足箱撤去	W=2500 D=300 H=1200 集積共	ヶ所	2,700	
1階ホール 下足箱撤去	W=900 D=300 H=900 集積共	ヶ所	1,080	
1階男脱衣室 下足箱撤去	W900 D=300 H=1200 t=25 合板 集積共	ヶ所	1,350	
1階男脱衣室 脱衣棚撤去	W3600 D450 H=1800 t=25合板フラッシュ 集積共	ヶ所	3,600	
1階女脱衣室 脱衣棚撤去	W900 D450 H=600 t=25合板 集積共	ヶ所	1,080	
1階女WC 吊戸棚撤去	W900 D350 H=500 t=25合板 集積共	ヶ所	1,350	
1階娯楽室 流し台撤去	W1050 D550 H800 集積共	ヶ所	1,800	
1階娯楽室 調理台撤去	W1050 D550 H800 集積共	ヶ所	1,800	
1階娯楽室 調理台撤去	W600 D550 H800 集積共	ヶ所	1,350	
1階湯沸室 流し台撤去	W1050 D550 H800 集積共	ヶ所	1,800	
1階湯沸室 コンロ台撤去	W600 D550 H600 集積共	ヶ所	540	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
1階湯沸室 吊戸棚撤去	W1050 D320 H500 集積共	ヶ所	1,350	
1階洗面室 ステンス流し撤去	W1500 D500 H720・820 集積共	ヶ所	1,800	
2階洗面室 ステンス流し撤去	W3400 D500 H720・820 集積共	ヶ所	2,700	
2階洗面室 ステンス流し撤去	W4400 D500 H720・820 集積共	ヶ所	3,600	
1階男脱衣室 洗面カウンター撤去	W1200 D600 t=120 マーブ ライト 集積共	ヶ所	1,800	
1階男脱衣室 洗面カウンター撤去	W1600 D600 t=120 マーブ ライト 集積共	ヶ所	1,800	
1階女洗面室 洗面カウンター撤去	W1700 D600 t=120 マーブ ライト 集積共	ヶ所	1,800	
1・2階WC 洗面カウンター撤去	W1000 D300 t=120 マーブ ライト 集積共	ヶ所	1,350	
1・2階洗面所 洗面カウンター撤去	W2600 D600 t=120 マーブ ライト 集積共	ヶ所	2,250	
1・2階洗面所 洗面カウンター撤去	W3700 D600 t=120 マーブ ライト 集積共	ヶ所	2,700	
1階女浴室 浴槽撤去	W1400 D800 H=600 ホリ浴槽 集積共	ヶ所	1,800	
1階管理人室 浴槽撤去	W750 D850 H=650 ホリ浴槽 集積共	ヶ所	1,800	
ライニング 天板撤去	W=120 t=25 ホーストフォーム 集積共	m	1,350	
洗面カウンター 小物棚撤去	W350 t=20 ホーストフォーム 集積共	m	1,080	
ホール 掲示板撤去	1800×900 集積共	ヶ所	1,800	
廊下 掲示板撤去	1800×900 集積共	ヶ所	1,800	
廊下 掲示板撤去	1200×900 集積共	ヶ所	1,350	
講義室 掲示板撤去	1800×900 集積共	ヶ所	1,800	
講義室 黒板撤去	3000×900 集積共	ヶ所	2,250	
管理人室 洗面・浴室 化粧鏡撤去	303×455 t=5 集積共	ヶ所	540	
WC 化粧鏡撤去	450×600 t=5 集積共	ヶ所	540	
浴室 化粧鏡撤去	300×400 t=5 集積共	ヶ所	540	
脱衣室 化粧鏡撤去	608×455 t=5 集積共	ヶ所	630	
脱衣室 化粧鏡撤去	1800×794 t=5 集積共	ヶ所	1,350	
洗面室 化粧鏡撤去	608×455 t=5 集積共	ヶ所	630	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
Ⅱ. ボイラー室・プロパン庫解体		式		
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	450	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	270	
2. 撤去工事				
< 構造 >				
解体後埋戻し	新規土 A種	m3	4,050	
コンクリート撤去	基礎部 集積共	m3	14,400	
コンクリート撤去	地上部 集積共	m3	6,300	
鉄筋撤去	集積共	t	7,200	
< 意匠 >				
(外部)				
壁 コンクリートブロック撤去	t=150 集積共	m2	2,250	
建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共	m	630	
屋根 下地木材撤去	100×100 集積共	m	2,250	
鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ60 集積共	ヶ所	540	
縦樋撤去	φ60 塩ビ管 スチール掴み金物共 集積共	m	720	
巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,350	
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,800	
屋根 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	2,250	
両開金網戸撤去	W=1500×H=1680 集積共	ヶ所	1,350	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
Ⅳ. 競友会館解体				
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	450	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	270	
くさび緊結式足場(手摺先行)	高さ10m未満 W=900 期間2ヶ月	m2	1,080	
垂直養生	防炎シート 期間 2ヶ月	m2	720	
脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	m2	540	
2. 撤去工事				
[構造]				
解体後埋戻し	新規土 A種	m3	4,050	
コンクリート解体	基礎部	m3	14,400	
鉄筋解体		t	18,000	
鉄骨柱撤去	H-148*100*6*9 集積共	t	18,000	
鉄骨梁撤去	[-250*90*9 集積共	t	18,000	
構造木材撤去	延べ面積:148.03m2	m3	2,250	
[意匠]				
(外部)				
建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共	m	900	
屋根 折板撤去	山高88 ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	m2	2,700	
水上水切撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	m	2,700	
ケラバ 水切撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	m	2,700	
ケラバ 包み撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	m	2,700	
野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	m2	900	
屋根 瓦撤去	集積共	m2	630	
アスファルトルーフィング 撤去	集積共	m2	1,350	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	m2	900	
庇 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	m2	2,700	
アスファルトルーフィング 撤去	集積共	m2	1,350	
野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	m2	900	
雨戸収納庇 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	m2	2,700	
アスファルトルーフィング 撤去	集積共	m2	1,350	
野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	m2	900	
AW4面台 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	m2	2,700	
アスファルトルーフィング 撤去	集積共	m2	1,350	
野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	m2	900	
笠木 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	m2	2,700	
アスファルトルーフィング 撤去	集積共	m2	1,350	
野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	m2	900	
軒樋撤去	半丸 樋受け金物共 集積共	m	720	
縦樋撤去	塩ビ 管 φ75 樋掴み金物共 集積共	m	720	
床 磁器質タイル撤去	集積共	m2	1,800	
コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	2,250	
ブロック鉄筋撤去	集積共	kg	180	
柱型 レンガ 撤去		m2	2,250	
壁 御影石撤去	t=20 集積共	m2	2,250	
壁 石下地ラスメル外撤去	t=25 集積共	m2	2,250	
壁 ラス撤去	集積共	m2	1,800	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
鼻隠、破風板撤去	t=15 集積共	m2	1,350	
庇鼻隠、破風板撤去	t=15 集積共	m2	1,350	
出窓側板撤去	t=30 集積共	m2	1,350	
雨戸側板撤去	t=30 集積共	m2	1,350	
壁 木胴縁撤去	18×45 集積共	m2	450	
壁 木板撤去	t=9 集積共	m2	900	
天井 木野縁撤去	集積共	m2	720	
床 タイル下地モルタル撤去	t=30 集積共	m2	1,800	
犬走り モルタル撤去	t=30 集積共	m2	2,250	
巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,800	
立上 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,800	
腰壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,800	
柱型 レンガ下地モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,800	
壁 吹付タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	2,700	
壁 大波スレート撤去	鋼板 t=0.4 集積共	m2	900	
壁 サイディング撤去	t=16 集積共	m2	1,080	
雨戸収納壁 サイディング撤去	t=16 集積共	m2	1,080	
天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共 アスベスト含有	m2	2,250	
(内部)				
床 磁器質タイル撤去	集積共	m2	2,700	
巾木 タイル撤去	H=250 集積共	m	720	
壁 タイル撤去	t=8 集積共	m2	2,700	
壁 木胴縁撤去	36×36 集積共	m2	450	
天井 木野縁撤去	集積共	m2	270	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
床 合板撤去	t=5.5 集積共	m2	900	
床 合板撤去	t=12 集積共	m2	900	
床 構造用合板撤去	t=12 集計共	m2	900	
床 合板撤去	t=15 集積共	m2	900	
床 フローリング 撤去	t=12 集積共	m2	900	
床 床板撤去	t=12 集積共	m2	900	
畳寄せ撤去	55×30 集積共	m	270	
雑巾摺撤去	15×15 集積共	m	270	
巾木 木製巾木撤去	H=60 集積共	m2	270	
木製上り框撤去	W100×H150 集積共	m	900	
木製上り框撤去	W70×H110 集積共	m	900	
床框撤去	W100×H100 集積共	m	900	
壁 化粧合板撤去	t=9.0 集積共	m2	1,080	
壁 天然木板撤去	t=9.0 集積共	m2	1,080	
壁 シン合板撤去	t=5.5 集積共	m2	1,080	
壁 ペーパー撤去	t=5.5 集積共	m2	1,080	
天井 フロー合板撤去	t=5.5 集積共	m2	1,800	
天井 天然木化粧合板撤去	t=12.0 集積共	m2	1,800	
木製廻縁撤去	30×30 集積共	m	450	
天井木製見切撤去	H150×W30 集積共	m	900	
木製長押撤去	H=100 集積共	m	900	
床柱撤去	φ100程度 L=800 集積共	本	1,350	
床柱撤去	150角程度 L=2400 集積共	本	1,800	
床の間 幕板撤去	200×30程度 集積共	m	450	
中段撤去	W950 D950 シン合板 t5.5 根太・根太受共 集積共	ヶ所	1,350	
中段撤去	W1900 D900 シン合板 t5.5 根太・根太受共 集積共	ヶ所	1,800	
出窓 木製三方枠撤去	W2600 H850 見付120 集積共	ヶ所	2,250	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
玄関アルミ引分戸木製枠撤去	90×60 集積共	m	900	
木製額縁撤去	60×25 集積共	m	450	
鋼製束柱撤去	H=300程度 集積共	本	900	
床 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
床 タイル下モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	1,800	
巾木 タイル下モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	1,800	
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	2,250	
壁 タイル下モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	2,250	
壁 漆喰撤去	集積共	m ²	900	
壁 じゅらく塗撤去	集積共	m ²	900	
壁 薄付仕上塗材撤去	集積共 砂塵状仕上 アスベスト含有	m ²	14,400	
AD1 アルミ引分戸撤去	W1300×H1750 扉 集積共	ヶ所	900	
AW2 アルミ引違窓撤去	枠共 集積共 W900×H850 以下同仕様	ヶ所	2,250	
AW3 アルミ引違窓撤去	W1500×H900 集積共	ヶ所	2,250	
AW4 アルミ引違窓撤去	W1700×H1200 集積共	ヶ所	2,250	
AW5 アルミ引違窓撤去	W1800×H1200 集積共	ヶ所	2,250	
AW6 アルミ引違窓撤去	W1800×H1750 集積共	ヶ所	2,250	
AW7 アルミ引違窓撤去	W2700×H1750 集積共	ヶ所	2,700	
AW8 アルミ引違窓撤去	W2700×H2250 集積共	ヶ所	3,150	
AW9 アルミ引違窓撤去	W3600×H2250 集積共	ヶ所	3,600	
GB1 アルミガラスロック枠撤去	W600×H1500 集積共	ヶ所	3,600	
WF1 ランマ木製四方枠撤去	90×25 W2700×H500 集積共	ヶ所	2,250	
WF2 (台所) 木製四方枠撤去	90×25 W2685×H1750 集積共	ヶ所	2,700	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
WD1 木製片開戸撤去	面材化粧鋼板張 W800×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD2 木製片開戸撤去	面材化粧鋼板張 W900×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD3 木製が`ラス引違戸撤去	W1800×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD4 木製引違戸襖撤去	W1750×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD5 木製片開戸撤去	W750×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD6 木製片開戸撤去	W800×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD7 木製片開戸撤去	W750×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WD8 木製両開戸撤去	W845×H1750 集積共	ヶ所	1,350	
WW1 木製引違窓撤去	W2600×H850 集積共	ヶ所	1,350	
WW2 木製珞撤去	W1795×H370 集積共	ヶ所	1,350	
WW3 木製珞撤去	W1320×H370 集積共	ヶ所	1,350	
WW4 木製引違窓撤去	W800×H650 集積共	ヶ所	1,350	
が`ラスフ`ロツク撤去	t=90 集積共	m2	2,250	
が`ラス撤去	t=3 集積共	m2	450	
床 畳撤去	一帖物 集積共	枚	900	
床 塩ビ`シート撤去	t=2 集積共	m2	1,260	
壁 石膏が`-ト`撤去	t=12.5 集積共	m2	1,080	
壁 ラボ`-ト`撤去	t=8.0 集積共	m2	1,080	
壁 化粧珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共	m2	1,080	
天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共	m2	1,800	
天井 化粧石膏が`-ト`撤去	t=9.5 集積共 アスベ`ス含有	m2	2,250	
束石撤去	200×200×H200 コンクリート製 集積共	ヶ所	720	
ステンレス流し撤去	W1500×D750×H800+150 集積共	ヶ所	1,800	
流し台撤去	W1800×D550×H800+100 集積共	ヶ所	1,800	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
V.電気設備解体				
1. 電灯設備				
(騎手会館)				
照明器具	FL20W-1 直付	台	1,400	
照明器具	FL20W-2 直付	台	1,770	
照明器具	FL40W-1 直付	台	2,240	
照明器具	FL40W-2 直付	台	2,800	
照明器具	FL20W-4 埋込	台	4,950	
照明器具	FL20W-6 埋込	台	4,950	
照明器具	コトベシ FCL30W-1	台	1,290	
照明器具	コトベシ FCL30W-2	台	1,290	
照明器具	コトベシ FCL40W+30W	台	1,290	
照明器具	FL15W シーリングライト	台	1,640	
照明器具	FL20W-1 流し元付	台	1,400	
照明器具	FL20W-1 非常灯	台	1,400	
照明器具	FL10W-1 フラケット	台	1,210	
照明器具	FL10W-1 誘導灯	台	1,210	
照明器具	FL20W-1 誘導灯	台	1,400	
照明器具	FL10W-1 誘導灯(埋込)	台	1,870	
照明器具	IL60W シーリングライト	台	1,640	
照明器具	IL100W シーリングライト	台	1,640	
照明器具	FCL30W-4 直付	台	3,260	
照明器具	FL18W ダウンライト	台	2,240	
照明器具	IL13W ダウン 非常灯	台	2,240	
照明器具	FCL30W-4 シーリングライト	台	5,480	
(競友会館)				
照明器具 21流	FL20W-1 流元灯	台	1,400	
照明器具 22V	FL20W-2 直付	台	1,770	
照明器具 CL1	FCL20W-1 直付	台	1,400	
照明器具 CL2	FCL30W-1 直付	台	1,490	
照明器具 CL3	IL60W シーリングライト	台	1,640	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
照明器具 CP1	FCL30W-2 コートペン	台	1,290	
照明器具 CH1	IL60W-3 シャンデリア	台	1,550	
照明器具 BL1	IL60W 壁付	台	1,400	
照明器具 BL2	IL60W 壁付	台	1,400	
2. 高圧受電設備				
(騎手会館)				
屋内キュービクル	2面体	基	116,000	
コンクリート基礎 (はつり)	2000*2000*400	基	174,000	
3. 幹線動力設備				
(騎手会館)				
分電盤S-1(屋外露出)	MCB3P400A、 MCB3P225A	面	28,600	
	MCB3P50A*4			
電灯盤1L-1(屋内露出)	MCB3P100A*2、 MCB2P30A*10	面	28,600	
電灯盤2L-1(屋内露出)	MCB3P100A、 MCB2P30A*8	面	20,200	
増設分電盤(屋内露出)	WH2P30A*2、 MCB2P30A*4	面	5,670	
住戸分電盤(屋内露出)	WH2P30A、 MCB2P30A*2	面	6,890	
(競友会館)				
電灯盤	ELB3P50A、 MCB2P20A*6	面	15,300	
動力盤	ELB3P50A、 MCB3P30A*2	面	9,530	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
VI.機械設備解体				
1. 撤去工事				
(騎手会館)				
温水ボイラー	セクショナル・198kw・2.72m2・バーナー・煙突200Φ×6m 870kg	基	37,600	
膨張タンク	300L 架台3.0mH 200kg	基	11,300	
オイルタンク	500L 架台1.0mH 160kg	基	13,400	
和風大便器	C750V	組	18,200	
	ロータンク			
洋風大便器	C420	組	15,300	
	ロータンク			
壁掛ストール小便器	U307C	組	11,200	
はめ込洗面器	L330CF	組	6,780	
はめ込洗面器	L582C	組	6,780	
バック付掃除用流し	SK22A	組	10,800	
ハンドシャワー	TM245CMS	個	9,830	
シャワーセット	TBS62FXZ	個	9,830	
横水栓	T23B13	個	690	
化粧鏡	普通	枚	2,260	
化粧棚		個	1,470	
手洗器		組	2,950	
ガススチーマ	11.6kw	組	2,260	
ガス栓	15A	組	690	
ガス集合装置	2本	組	3,930	
	4本	組	16,700	
GH-1 ガス給湯器	20号	台	20,800	
ガス給湯器	24号	台	24,300	
ガス瞬間湯沸器	5号 元止め	台	8,160	
PU-1 下水 水中ポンプ	0.75kW×2台 制御盤	組	22,400	
ポンプ槽	1.5m3 掘出し山砂埋め戻し	式	20,900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
AC-1 パッケージエアコン	壁掛け 11.2kw	台	20,000	
AC-2 パッケージエアコン	天吊り 6.3kw	台	14,900	
AC-3 パッケージエアコン	天吊り 4.0kw	台	12,200	
RA-1 ルームエアコン	壁掛け 2.5kW	台	4,480	
RA-2 ルームエアコン	壁掛け 5.6kW	台	11,500	
F-1 天井換気扇	100Φ	台	5,590	
F-2 天井換気扇	150Φ	台	5,590	
OF-1 給気天井換気扇	100Φ	台	5,590	
壁用換気扇	20cm	台	4,360	
有圧換気扇	30cm	台	6,040	
ライニング 鋼管	50A	m	2,040	
	40A	m	1,630	
	32A	m	1,480	
	25A	m	1,210	
	20A	m	980	
白ガス管	25A	m	1,210	
	20A	m	980	
銅管	40A	m	1,490	
	25A	m	1,030	
	20A	m	810	
黒ガス管	25A	m	1,210	
	20A	m	980	
硬質塩ビ管	100V	m	2,410	
	75V	m	1,870	
	65V	m	1,600	
	50V	m	1,260	
	40V	m	990	
	30V	m	780	
	20V	m	610	
硬質塩ビ管 通気	100V	m	2,410	
	65V	m	1,600	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
	50V	m	1,260	
	40V	m	990	
冷媒管	6.4Φ	m	430	
	9.5Φ	m	590	
	12.7Φ	m	730	
	15.9Φ	m	880	
冷媒ガス回収		式	49,600	
スパイラルダクト	150Φ	m	1,290	
	100Φ	m	1,120	
量水器	50A	個	4,910	
量水器ボックス		個	2,260	
切断プラグ止メ	50A	箇所	14,100	
給水管 保温剥ぎ取り	50A GW インペイ	m	500	
	40A GW インペイ	m	430	
	32A GW インペイ	m	390	
	25A GW インペイ	m	390	
	20A GW インペイ	m	390	
給湯管 保温剥ぎ取り	40A RW インペイ	m	500	
	25A RW インペイ	m	460	
	20A RW インペイ	m	460	
排水管 保温剥ぎ取り	100V GW インペイ	m	820	
	75V GW インペイ	m	610	
	65V GW インペイ	m	570	
	50V GW インペイ	m	500	
	40V GW インペイ	m	430	
	30V GW インペイ	m	390	
	20V GW インペイ	m	390	
(競友会館)				
PAC-1 パッケージエアコン	床置き形 16.0kW	台	20,000	
F-1 壁用換気扇	20 c m	台	4,360	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
VII. 建設発生材処理				
1. 建設発生材運搬				
< 騎手会館 >				
発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	2,700	
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	2,700	
発生材積込・運搬	アスファルト類	m3	4,500	
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	繊維クズ類	m3	4,500	
発生材積込・運搬	ボード類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	m3	9,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	4,500	
発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	t	4,500	
発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	t	4,500	
< ボイラー室・プロパン庫 >				
発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	2,700	
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	2,700	
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	m3	9,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	t	4,500	
< プレハブ倉庫 >				
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	2,700	
発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	t	4,500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
< 競友会館 >				
発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	3,150	
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	3,150	
発生材積込・運搬	アスファルト類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	9,000	
発生材積込・運搬	繊維クズ類	m3	4,500	
発生材積込・運搬	ボード類	m3	4,500	
発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含む	m3	45,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	2,250	
発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	kg	90	
発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	t	9,000	
運搬費（冷媒ガス）	騎手会館	式	18,500	
運搬費（冷媒ガス）	競友会館	式	15,300	
2. 建設発生材処分				
< 騎手会館 >				
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	アスファルト類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	繊維クズ類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	ボード類 再資源化处理	m3	18,000	
発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含有	m3	49,500	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	13,400	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
< ボイラー室・プロパン庫 >				
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	ボート類 管理最終 アスベスト含有	m3	49,500	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	13,400	
< プレハブ倉庫 >				
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
< 競友会館 >				
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	アスファルト類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	m3	49,500	
発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	繊維クズ類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	ボート類 再資源化处理	m3	18,000	
発生材処分	ボート類 管理最終 アスベスト含む	m3	49,500	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	13,400	
< 電気設備 >				
発生材処分	最終処分 蛍光管	Kg	1,600	
< 機械設備 >				
冷媒ガス破壊処理	騎手会館	式	17,000	
冷媒ガス破壊処理	競友会館	式	8,300	
家電リサイクル	ルームエアコン	台	990	