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佐賀県競馬組合

特殊単価一覧表

１．特殊単価について

３．特殊単価一覧表に対する質問について

 「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

 「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、
一覧表にしたものです。
 特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的
に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定め
る設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものでは
ありません。



摘要 単位 採用単価 備考

 Ｂ１. 共通仮設（積上げ分）

＜指定仮設＞
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｪﾝｽ H＝1,200

仮囲い 存置期間：3ヶ月 ｍ 3,170
20×3ヶ月

交通誘導員 交通誘導員 B 人 23,700

 Ａ. 直接工事

 Ⅰ. 旧騎手宿舎A棟解体

  1. 直接仮設工事

養生費 解体面積 ｍ2 500

整理 清掃後片付け 解体面積 ｍ2 250

重機運搬費 往復 50,000

  2. 撤去工事

 ＜構造＞

解体後埋戻し 新規土 A種 ｍ3 5,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 基礎部 ｍ3 7,500

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 地上部 ｍ3 7,500

鉄筋撤去 ｔ 2,500

鉄骨撤去 ｔ 2,500

 ＜意匠＞

   （  外部  ）

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100 集積共 ｍ2 5,000

鋼板製水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｍ 500

階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器ﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ 500

屋根 ﾀﾙｷ撤去 45×60 集積共 ｍ 500

特殊単価一覧表【参考資料】

名称

工事名：旧騎手宿舎Ａ棟解体工事
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摘要 単位 採用単価 備考名称

屋根 ﾀﾙｷ撤去 45×90 集積共 ｍ 500

屋根 ﾀﾙｷ受撤去 60×90 集積共 ｍ 250

屋根 ⺟屋撤去 90×120 集積共 ｍ 500

屋根 ⺟屋撤去 105×150 集積共 ｍ 500

屋根 ⺟屋撤去 105×210 集積共 ｍ 500

壁 木摺板撤去 t=12 集積共 ｍ2 500

天井木野縁撤去 集積共 ｍ2 500

屋根 瓦棒葺撤去 #28 ｶﾗｰ鋼板 集積共 ｍ2 500

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ撤去 20㎏ 集積共 ｍ2 500

谷樋撤去 W=150×H=100 t=0.4 谷ｺｲﾙ 集積共 ｍ 500

竪樋撤去 塩ﾋﾞ φ75 掴み金物共 集積共 ｍ 500

軒樋(半丸)撤去 φ100 集積共 ｍ 500

竪樋撤去 塩ﾋﾞ φ100 掴み金物共 集積共 ｍ 500

鋼板製水切撤去 W=200 亜鉛鋼板 集積共 ｍ 500

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ｱﾙﾐ手摺撤去 H=1150 市販品 集積共 ｍ 500
H=1000 手摺:φ50 下枠:φ40

階段 ｽﾁｰﾙ手摺撤去(斜部) 手摺子:φ19 @100 kg 50
H=1150 手摺:φ50 下枠:φ40

階段 ｽﾁｰﾙ手摺撤去(平部) 手摺子:φ19 @100 kg 50
H=1150 手摺:φ50 下枠:φ40

廊下 ｽﾁｰﾙ手摺撤去(平部) 手摺子:φ19 @100 kg 50

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,000

階段床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,000

巾木 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,000

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 1,000

壁 ﾗｽ撤去 集積共 ｍ2 500

壁 防水紙撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 20㎏ 集積共 ｍ2 500

天井 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 1,000

屋根 野地板撤去 t=5.5 ﾗﾜﾝ合板 集積共 ｍ2 500

屋根 野地板撤去 t=12 構造用合板 集積共 ｍ2 500

屋根 ｾﾒﾝﾄ瓦撤去 集積共 ｍ2 500
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摘要 単位 採用単価 備考名称

屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ撤去 集積共 ｍ2 1,500

屋根 波形ｽﾚｰﾄ撤去 t=6.3 大波 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 500

鼻隠し･破風板撤去 t=21×180 集積共 ｍ 500

鼻隠し･破風板撤去 t=21×240 集積共 ｍ 500

隔て板石綿板撤去 t=5.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 500

天井 石綿板撤去 t=5.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 500

廊下目隠壁 ﾀｷﾛﾝ撤去 t=2.5 集積共 ｍ2 250
ｱﾙﾐ □-50×50

廊下目隠壁 ﾀｷﾛﾝ取付下地材撤去 集積共 ｍ 250

廊下隔て壁 ﾀｷﾛﾝ撤去 t=2.5 集積共 ｍ2 250
C-100×50×20×2.3

廊下隔て壁 ﾀｷﾛﾝ取付下地材撤去 集積共 ㎏ 50

隔て板枠撤去 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 集積共 ｍ 500

ｺﾝｸﾘｰﾄU字側溝撤去 W=240 蓋共 集積共 ｍ 500

  ( 内部 )

CB間仕切撤去 t=120 集積共 ｍ2 500

CB間仕切撤去 t=150 集積共 ｍ2 500

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共 ｍ2 1,000

壁 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共 ｍ2 1,000

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 10×10 集積共 ｍ 500

床 磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 集積共 ｍ2 1,000

木床組撤去 H=108 大引 根太共 集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=160 大引 根太共 集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=162 大引 根太共 集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=458 大引 根太共 集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=512 大引･根太組･集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=608 大引 根太共 集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=632 大引･根太組･集積共 ｍ2 500

木床組撤去 H=662 大引 根太共 集積共 ｍ2 500
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摘要 単位 採用単価 備考名称

壁 木胴縁撤去 集積共 ｍ2 250

木間仕切撤去 90×60 @455 集積共 ｍ2 250

天井木野縁撤去 集積共 ｍ2 250

床 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 500

床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t=14.0 集積共 ｍ2 500

床 ｼﾅ合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 500

床 ﾗﾜﾝ合板撤去 t=12.0 集積共 ｍ2 500

床 床板撤去 t=9 集積共 ｍ2 500

雑巾摺撤去 15×15 集積共 ｍ 500

畳寄せ撤去 54×20 集積共 ｍ 500

板畳寄せ撤去 54×20 集積共 ｍ 500

木製巾木撤去 H=90 集積共 ｍ 500

上り框撤去 90×45 集積共 ｍ 500

蹴込 合板撤去 H=150 t=12.0 集積共 ｍ 500

壁 ｼﾅ合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 500

天井 ﾗﾜﾝ合板撤去 t=5.5 集積共 ｍ2 500

木製廻縁撤去 25×36 集積共 ｍ 500

床框撤去 60×100 集積共 ｍ 500

鴨居撤去 90×60 集積共 ｍ 500

付鴨居撤去 25×42 集積共 ｍ 500

木製面格子撤去 W1100 H1150 集積共 ヶ所 500
W1800×D800 ﾍﾞﾆﾔt=5.5

押入 中段撤去 根太､根太受け共 集積共 ヶ所 750
W1800×D800 ﾍﾞﾆﾔt=5.5

押入 天袋棚撤去 根太､根太受け共 集積共 ヶ所 750
W900×D800 ﾍﾞﾆﾔt=5.5

押入 中段撤去 根太､根太受け共 集積共 ヶ所 500
W900×D800 ﾍﾞﾆﾔt=5.5

押入 天袋棚撤去 根太､根太受け共 集積共 ヶ所 500
W1100×D800 ﾍﾞﾆﾔt=5.5

押入 中段撤去 根太､根太受け共 集積共 ヶ所 500
W1100×D800 ﾍﾞﾆﾔt=5.5

押入 天袋棚撤去 根太､根太受け共 集積共 ヶ所 500

木製額縁撤去 90×25 集積共 ｍ 250
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摘要 単位 採用単価 備考名称

木製建具枠撤去 100×30 集積共 ｍ 250

木製建具枠撤去 100×40 集積共 ｍ 250

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 集積共 ｍ 250

ｽﾃﾝﾚｽ水切りｶﾊﾞｰ撤去 W=100 集積共 ｍ 250

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 500

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20 集積共 ｍ2 500

壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=25 集積共 ｍ2 500

床 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30 集積共 ｍ2 500

床 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=40 集積共 ｍ2 500
AW1
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W2600×H1800 集積共 ヶ所 1,000
AW2
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1800×H1400 集積共 ヶ所 500
AW3
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1300×H1200 集積共 ヶ所 500
AW4
ｱﾙﾐ引違窓撤去 W1100×H650 集積共 ヶ所 500
AD1
木製片開⼾撤去 W550×H1800 集積共 ヶ所 500
SD1
ｽﾁｰﾙ片開⼾撤去 W800×H1800 集積共 ヶ所 500
WD1
木製片開⼾撤去 W550×H1800 集積共 ヶ所 500
WD2
木製引違襖撤去 W1800×H1800 集積共 ヶ所 500
WD3
木製天袋付引違襖撤去 W1700×H2300 集積共 ヶ所 500
WD4
木製天袋付片開襖撤去 W800×H2300 集積共 ヶ所 500
WD5
木製天袋付引違襖撤去 W1700×H2300 集積共 ヶ所 500
WD6
木製4枚引違襖撤去 W2600×H1800 集積共 ヶ所 1,000
WD7
木製引違ｶﾞﾗｽ⼾撤去 W1800×H1800 集積共 ヶ所 500
WD8
木製天袋付片開襖撤去 W900×H2300 集積共 ヶ所 500

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 ｍ2 250

畳撤去 t=54 一帖物 集積共 枚 250

畳撤去 t=54 半帖物 集積共 枚 250

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=7.0 集積共 ｍ2 250

天井 石綿板撤去 t=5.0 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ2 500
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摘要 単位 採用単価 備考名称

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t=9.0 集積共 ｍ2 500

流し台撤去 W1200 D500 H800 集積共 ヶ所 500

ｺﾝﾛ台撤去 W600 D500 H600 集積共 ヶ所 500

吊⼾棚撤去 W1800 D350 H600 集積共 ヶ所 500

下足入撤去 W1100 D360 H720 集積共 ヶ所 500

ﾎﾟﾘ浴槽撤去 W800 D700 H660 集積共 ヶ所 500

ﾊﾞﾗﾝｽ釜撤去 集積共 ヶ所 500

化粧鏡撤去 350×450 集積共 ヶ所 500

化粧棚撤去 W350 t=20 集積共 ヶ所 500
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摘要 単位 採用単価 備考

ELB3P100A､MCB2P30A*8 面 21,500

MCB2P20A*2

ELB2P30A､MCB2P20A*2 面 5,670

MCB3P100A 面 5,070

CKS2P30A 面 1,890

FL20W-2 直付 台 1,770

ｺ-ﾄﾞﾍﾟﾝ FCL30W-2 台 1,290

IL40W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 1,640

IL20W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 台 1,640

防犯灯FL20W-2 台 1,770

600□*1300（はつり） 台 58,900

切替ｽｲｯﾁ

名称

Ⅱ.電気設備解体

1.電気設備

配電盤

分電盤

引込盤

防犯灯基礎（はつり）

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具
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摘要 単位 採用単価 備考名称

Ⅲ. 機械設備解体

１．撤去工事

洋風大便器 C14P、S514D（ﾛｰﾀﾝｸ） 組 15,300

洗面器 L230D 組 6,780

浴槽 220L ﾎﾟﾘ 組 4,620

バランス釜 11.3kg 組 10,500

自在水栓 T30AR13 組 690

万能ホーム水栓 T200-13 組 690

ガスカラン 双口 3/8 組 690

ガスカラン 単口 3/8 組 690

化粧鏡 TS119AS3 組 2,260

化粧棚 S3 組 1,470

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 20A ｍ 980

白ｶﾞｽ管 20A ｍ 980

硬質塩ﾋﾞ管 100V ｍ 2,410

75V ｍ 1,870

50V ｍ 1,260

硬質塩ﾋﾞ管 通気 100V ｍ 2,410

量水器 13Φ 個 2,160

給水管 保温剥ぎ取り 20A GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 530

排水管 保温剥ぎ取り 100V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 1,140

50V GW ｲﾝﾍﾟｲ ｍ 710

切断ﾌﾟﾗｸﾞ止ﾒ ｶﾞｽ管  50A 箇所 18,600

切断ﾌﾟﾗｸﾞ止ﾒ 給水管 80A 箇所 26,500

‐9‐



摘要 単位 採用単価 備考

Ⅳ. 建設発生材処理

1. 建設発生材運搬

＜騎手宿舎A棟＞

発生材積込･運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 ｶﾞﾗｽ陶器類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 繊維ｸｽﾞ類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 木屑類 ｍ3 2,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｱﾙﾐ類 ｔ 2,500

発生材積込･運搬 金属ｸｽﾞ･ｽﾁｰﾙ類 ｔ 2,500

2. 建設発生材処分

＜騎手宿舎A棟＞

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,500

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  再資源化処理 ｍ3 1,500

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類  再資源化処理 ｍ3 2,000

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器類  安定最終 ｍ3 5,000

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  安定最終 ｍ3 5,000

発生材処分 繊維ｸｽﾞ類  安定最終 ｍ3 5,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  再資源化処理 ｍ3 10,000

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類  管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む ｍ3 40,000

発生材処分 木屑類  再資源化処理 ｍ3 4,000

＜電気設備＞
最終処分

発生材処分 蛍光管 Kg 1,600

名称
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